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ΕΡΓΟ :  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-  
ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2024 
 

 Τίτλος Έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». 

Προϋπολογισμός : 167.000,00 ευρώ  
(με Φ.Π.Α. 24%) 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η διαμόρφωση δύο (2) παιδικών χαρών στις 

Κοινότητες Καλών Δένδρων και Προβατά, σε κοινόχρηστους χώρους ιδιοκτησίας Δήμου 

Σερρών, χαρακτηρισμένους ως χώροι πλατείας, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από το 

Εθνικό Κτηματολόγιο και το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Σερρών.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακίνητα με αριθμό ΚΑΕΚ 440530107001 (ΑΡ. ΟΙΚ. 69 / 

Ο.Τ. 10 – Κοινότητα Καλών Δένδρων) & ΚΑΕΚ 441160130014 (ΑΡ. ΟΙΚ. 239 / Ο.Τ. 34 – 

Κοινότητα Προβατά), όπως αυτά απεικονίζονται στις αεροφωτογραφίες που ακολουθούν  

(εικόνες 1 & 4). 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 167.000,00 € μαζί 

με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%., η οποία συντάχθηκε κατ’ εντολή της Δημοτικής Αρχής και 

σύμφωνα με το τρέχον εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Σερρών έτους 2024.  

Με τη συνολική διαμόρφωση και την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω παιδικών 

χαρών, οι οποίοι πέραν του παιχνιδιού και της διάδρασης των νηπίων-παιδιών μεταξύ τους, 

θα λειτουργήσουν και ως χώροι συνάθροισης κοινού συνοδών-γονέων, επιδιώκεται η 

αναβάθμιση της ζωής των πολιτών των εν λόγω κοινοτήτων του Δήμου Σερρών. Στις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις, προωθούνται οι εξής παρακάτω εργασίες : 

1. Καθαρισμός φυτικής γης, καθαιρέσεις περιττών στοιχείων και αποξήλωση τυχόν 

υφιστάμενων παλαιών υλικών. 

2. Διαμορφώσεις χυτών μικροκατασκευών σκυροδέματος και δαπέδου ασφαλείας. 

3. Ο αστικός εξοπλισμός των παιδικών χαρών (όργανα παιδικής χαράς, υπαίθρια 

καθιστικά κλπ.). 

4. Εργασίες φυτεύσεων – εγκατάστασης ξύλινης περίφραξης. 
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Η εκτιμώμενη συνολική διάρκεια υλοποίησης της παραπάνω παρέμβασης είναι δέκα 

(10) μήνες. 

Εγκρίσεις φορέων που σχετίζονται με την φύση των εργασιών της παρούσας μελέτης : 

Νομικό έρεισμα που επιτάσσει τη γνωμοδότηση από το οικείο Σ.Α. 
Η παροχή σύμφωνης γνώμης από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής επί της 

συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης επιβάλλεται, καθώς πρόκειται για μελέτη 
διαμόρφωσης – ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων (Ν. 4495/2017, άρθρο 7, παρ. 1 περ. δ).  

 
Εικόνα 1 : Αεροφωτογραφία περιοχής δημιουργίας παιδικής χαράς  

στην κοινότητα Καλών Δένδρων. 
 
Η παροχή σύμφωνης γνώμης από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Σερρών επί 

της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης ζητήθηκε και λήφθηκε κατά τον χρόνο σύνταξης 
της παρούσας μελέτης (Μάιος 2024), για τις εν λόγω 2 παιδικές χαρές κοινοτήτων Καλών 
Δένδρων και Προβατά. 

Όσον αφορά τις επιτρεπόμενες πολεοδομικές χρήσεις στα παραπάνω ακίνητα, αυτό 
ζητήθηκε από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. με τα υπ’ αριθμ. 37592/3-11-2023 & 42594/13-12-2023 
έγγραφα της Δ.Τ.Υ., η οποία και τοποθετήθηκε σχετικώς εγγράφως με τα υπ’ αριθμ. 38906/22-
11-2023 & 42993/19-12-2023 έγγραφα της πως η χρήση παιδικής χαράς είναι συμβατή και για 
τους δύο προτεινόμενους χώρους. 

Επίσης για την υλοποίηση του παρούσας μελέτης έργου, έχει ζητηθεί και λήφθηκε 
σχετική βεβαίωση απαλλαγής από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τις εν 
λόγω δύο παιδικές χαρές. 
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Εικόνα 2 : Υφιστάμενη κατάσταση: Άποψη του χώρου στην κοινότητα Καλών Δένδρων. 
 

 
Εικόνα 3 : Υφιστάμενη κατάσταση: Άποψη του χώρου στην κοινότητα Καλών Δένδρων. 
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Εικόνα 4 : Αεροφωτογραφία περιοχής δημιουργίας παιδικής χαράς στην κοινότητα 
Προβατά. 

 
 

 

Εικόνα 5 : Υφιστάμενη κατάσταση (κοινότητα Προβατά). 
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Εικόνα 6 : Υφιστάμενη κατάσταση (κοινότητα Προβατά). 

 

Σύλληψη ιδέας- αρχιτεκτονική θεώρηση- ανάλυση : 

Η λογική που ακολουθείται σε κάθε διαμόρφωση έχει να κάνει με μια προσέγγιση που 

υιοθετεί νέα σύγχρονα όργανα σε συνδυασμό με παραδοσιακά, τοποθετημένα στο χώρο με 

τρόπο που να εξάπτουν τη φαντασία του χρήστη, σε παράθεση ελεύθερη στο χώρο. Οι ζώνες 

ασφάλειες τηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενώ στο σύνολο τους εγκαθίσταται 

δάπεδο ασφαλείας (ενδεικτικά προτεινόμενου χρώματος πράσινου το οποίο παραπέμπει 

νοητά σε φυσικό χλοοτάπητα) που διαμορφώνει ενιαία επιφάνεια χωρίς ανισοσταθμίες ή 

πεζούλες εντός της εκάστοτε διαμόρφωσης.  

Τα όργανα που επιλέγονται είναι ως επί το πλείστον ξύλινα με τις κούνιες να 

κυριαρχούν σύμφωνα με τις επιθυμίες των χρηστών κάθε κοινότητας, πλαισιωμένες με 

όργανα αναρρίχησης, τσουλήθρας, τραμπάλας και σημειακών δραστηριοτήτων.  

Σε κάθε εγκατάσταση υφίσταται κατά το δυνατόν μέριμνα στοιχειώδους διαχωρισμού 

κατά ηλικία για να μην εμπλέκονται νήπια με παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών όπου η ένταση και 

το εύρος του παιχνιδιού είναι περισσότερα. Ενδεικτικοί επιστήλιοι κάδοι απορριμμάτων και 

θεματική βρύση (μία για κάθε παιδική χαρά) προτείνονται ενώ η περίφραξη θα είναι ξύλινη 

κοινή τύπου deck wpc για τις δύο παιδικές χαρές για την εξασφάλιση κοινής σημειολογίας και 

μακροπρόθεσμης αντοχής στον χρόνο και στις ανάγκες συντήρησης.  
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Η λογική που ακολουθείται σε κάθε διαμόρφωση παιδικής χαράς σχετίζεται με 

συγκεκριμένη προσέγγιση υιοθέτησης νέων σύγχρονων οργάνων, τοποθετημένα με τρόπο που 

να εξάπτουν τη φαντασία του χρήστη, σε παράθεση ελεύθερη στο χώρο. Οι ζώνες ασφάλειες 

τηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενώ στο σύνολο τους εγκαθίσταται κατάλληλο 

τεχνητό δάπεδο ασφαλείας σε πλάκες που διαμορφώνουν ενιαία επιφάνεια χωρίς 

ανισοσταθμίες ή πεζούλες εντός της εκάστοτε διαμόρφωσης. Οι φυτεύσεις που προβλέπονται 

στην παιδική χαρά κοινότητας Καλών Δένδρων θα γίνουν περιμετρικά στα όρια της 

περίφραξης, προκειμένου μελλοντικά να λειτουργήσουν ως «φυσικός» φράκτης.  

 

Εικόνα 7 : Προτεινόμενη διαμόρφωση-διάταξη οργάνων παιδικής χαράς εμβαδού 266τ.μ.  
(κοινότητα Καλών Δένδρων). 
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Τα κύριο υλικό των οργάνων που επιλέγεται είναι το ξύλο, ενώ τα είδη τους αφορούν 

κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες και όργανα σημειακών δραστηριοτήτων (ελατήρια κ.α.).  

 

Εικόνα 8. Ενδεικτική απεικόνιση ξύλινης κούνιας 3 θέσεων (παίδων). 

 

Εικόνα 9. Ενδεικτική απεικόνιση θεματικού σύνθετου οργάνου  
παιδικής χαράς. 

 

Εικόνα 10. Ενδεικτική απεικόνιση θεματικής τραμπάλας ελατηρίου. 
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Εικόνα 11 : Προτεινόμενη διαμόρφωση-διάταξη οργάνων παιδικής χαράς  
εμβαδού 229 τ.μ. (κοινότητα Προβατά). 
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Εικόνα 12. Ενδεικτική απεικόνιση ξύλινης κούνιας «φωλιά». 

 

Εικόνα 13. Ενδεικτική απεικόνιση κούνιας επενδυμένου αλουμίνιου 2 θέσεων (νηπίων). 
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Εικόνες 14-15. Ενδεικτική απεικόνιση θεματικών παιχνιδιών με ελατήριο. 

 

Εικόνα 16. Ενδεικτική απεικόνιση υπαίθριου καθιστικού. 

 
Εικόνα 17. Ενδεικτική απεικόνιση ξύλινης περίφραξης παιδικής χαράς. 
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Εικόνα 18. Ενδεικτική απεικόνιση κούνιας επενδυμένου αλουμίνιου 2 θέσεων (παίδων). 

 

Εικόνα 19. Ενδεικτική απεικόνιση δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς. 

 

Εικόνα 20. Ενδεικτική απεικόνιση θεματικής ξύλινης τραμπάλας. 
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Εικόνα 21. Ενδεικτική απεικόνιση θεματικού σύνθετου οργάνου  
παιδικής χαράς. 

 

   

Εικόνες 22-23-24. Ενδεικτική απεικόνιση θεματικής βρύσης / κάδου απορριμμάτων / 
πληροφοριακής πινακίδας παιδικής χαράς. 

 

Όλα τα είδη (εξοπλισμός παιδικής χαράς) θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στα επιμέρους άρθρα του 

τιμολογίου της παρούσας μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνωρισμένων 

κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στην παρούσα μελέτη και να φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Όλα τα είδη 

θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα 

αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και 
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ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει 

την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του εν λόγω έργου των δύο (2) παιδικών 

χαρών, συνυπολογίζοντας και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της 

λειτουργίας τους, είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής μικτής 

σύμβασης έργου & προμήθειας.  

Επισημαίνεται ότι από την παρούσα μελέτη προβλέπεται να υλοποιηθούν όλες 

οι εργασίες υποδομής τους (εκσκαφές, τυχόν αποξηλώσεις παλαιών οργάνων και 

περιφράξεων, διαμορφώσεις υπόβασης, δάπεδα ασφαλείας, νέα περίφραξη, κ.α.) και η 

προμήθεια & εγκατάσταση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών με τα κατάλληλα 

όργανα και παιχνίδια. 

Ως εκ τούτου όσον αφορά το παρόν έργο του Δήμου Σερρών, η σύμβαση 

προβλέπεται να έχει διπλό αντικείμενο (έργο και προμήθεια), και προτείνεται να 

ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα έργα, καθώς το είδος της 

σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης είναι το έργο. 

(παρ. 2 του άρθρου 4 του 4412/2016).  

Επιπροσθέτως η υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων έργων, 

από τον Δήμο Σερρών εκτιμάται ότι η διασφάλιση για την έγκαιρη και τεχνικά σωστή 

εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να ανατεθεί στον ίδιο ανάδοχο, ο οποίος θα έχει 

εξολοκλήρου την ευθύνη εκτέλεσης τόσο του έργου όσο και της προμήθειας, θα 

προσφέρει σωστό συντονισμό ενεργειών και αλληλουχίας εργασιών με αποτέλεσμα να 

μην τίθεται σε κίνδυνο η ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Επίσης με μέριμνα του αναδόχου έργου & προμήθειας, με την ολοκλήρωση της 

διαμόρφωσης των δύο νέων παιδικών χαρών : 

-θα πραγματοποιηθεί έλεγχος (με οποιοδήποτε τρόπο) για την ύπαρξη πιστοποιήσεων των 

οργάνων-παιχνιδιών και όλου του λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπέδων ασφαλείας. 

-θα πραγματοποιηθεί (μέσω κατάλληλου φορέα) η πιστοποίηση του συνόλου της 

εγκατάστασης οργάνων-παιχνιδιών παιδικής χαράς. 

-θα συντάξει (σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης εγκατάστασης) κανονισμό 

λειτουργίας και προγραμματισμό ελέγχου και συντήρησης τόσο των οργάνων παιδικής 

χαράς μεμονωμένα όσο και της εγκατάστασης συνολικά. 



 

15 
 

Τέλος, η εκτιμώμενη αξία της παρούσας μικτής σύμβασης (έργο & προμήθεια) 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 167.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.24%, με χρηματοδότηση από 

ΣΑΤΑ Δήμου Σερρών. 

 
Οι Συντάξαντες 

 
 

 
 
 
 

ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με Β’β 

 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

με Γ’β. 
  
  
 
 

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ 
Γεωπόνος με Α’β. 

 
 
 

Σέρρες Μάιος 2024 
Για το Τμήμα Οικοδομικών 

Έργων-Οδοποιϊας-Υδραυλικών 
Έργων & Υπηρεσιών 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
 
 
 

ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 

 
 
 
 

Για το Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών 
Η Προϊσταμένη 

 
 
  
 
 

ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
Χημικός Μηχανικός με Α’β. 

  
Για το Τμήμα Πρασίνου 

Η Προϊσταμένη 
  
 
 

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ 
Γεωπόνος με Α’β 

 

Για την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
 
 
 
 

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 
 
 



167.000,00 €

Α/Α Περιγραφή Εργασιών
Αρ. 

Τιμολογίου
Κωδ. Αναθ.

Μον. 
Μέτρ.

Ποσότητα Τιμή Σύνολο

1
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.

ΝΕΤ ΟΙΚ 
22.15.01

ΟΙΚ 2226 m3 6,00 56,00 336,00

2
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού.

ΝΕΤ ΟΙΚ
22.10.01

ΟΙΚ 2226 m3 6,00 28,00 168,00

3

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους 
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακέραιων πλακών.

ΝΕΤ ΟΙΚ
22.20.01

ΟΙΚ 2236 m2 55,00 7,90 434,50

4
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη - ημιβραχώδη.

ΝΕΤ ΟΙΚ
20.05.01

ΟΙΚ 2124 m3 151,38 4,50 681,21

5
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα.

ΝΕΤ ΟΙΚ
10.01.02

ΟΙΚ 1104 ton 175,00 1,65 288,75

6
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας.

ΝΕΤ ΟΙΚ
10.07.01

ΟΙΚ 1136 ton*Km 3300,00 0,35 1.155,00

3.063,46

Α/Α Περιγραφή Εργασιών
Αρ. 

Τιμολογίου
Κωδ. Αναθ.

Μον. 
Μέτρ.

Ποσότητα Τιμή Σύνολο

7

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας, για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20

ΝΕΤ ΟΙΚ
32.01.04

ΟΙΚ 3214 m3 64,00 90,00 5.760,00

8
Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών

ΝΕΤ ΟΙΚ
38.03

ΟΙΚ 3816 m2 40,00 15,70 628,00

9
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος / 
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

ΝΕΤ ΟΙΚ
38.20.03

ΟΙΚ 3873 Kg 1150,00 1,01 1.161,50

7.549,50

Α/Α Περιγραφή Εργασιών
Αρ. 

Τιμολογίου
Κωδ. Αναθ.

Μον. 
Μέτρ.

Ποσότητα Τιμή Σύνολο

10
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
πλευράς άνω των 30 cm

ΝΕΤ ΟΙΚ
73.16.02

ΟΙΚ 7316 m2 12,00 13,50 162,00

11 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
ΝΕΤ ΟΔΟ 

Β - 51
ΟΔΟ 2921 m 60,00 9,60 576,00

12

Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας με 
επίστρωση EPDM σε πλάκες 
διαστάσεων 50 Χ 50 cm και πάχους 5,0 
cm, χρώματος πράσινο.

ΣΧ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
73.96.2

ΟΙΚ 7373.1 m2 430,00 55,00 23.650,00

13 Ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς.
Σχ. ΝΕΤ ΟΙΚ 

51.01
ΟΙΚ 5101 m 137,00 75,00 10.275,00

14
Ξύλινη πόρτα περίφραξης παιδικής 
χαράς.

Σχ. ΝΕΤ ΟΙΚ 
51.01

ΟΙΚ 5101 τεμ. 3,00 250,00 750,00

35.413,00

46.025,96

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :

Σε μεταφορά :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Μελέτης 25/2024

Εργο : " Δημιουργία νέων παιδικών χαρών Δήμου Σερρών"

Προυπολογισμός : (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :

ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
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46.025,96

Α/Α Περιγραφή Εργασιών
Αρ. 

Τιμολογίου
Κωδ. Αναθ.

Μον. 
Μέτρ.

Ποσότητα Τιμή Σύνολο

15
Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων  από πολυαιθυλένιο (HDPE), 
διαμέτρου DN 90 mm.

ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.12

ΗΛΜ 5   m 220,00 7,50 1.650,00

16
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
40x40 cm.

ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1 

ΟΔΟ 2548 Τεμ. 10,00 60,00 600,00

17
Υδραυλικές εργασίες για την 
εγκατάσταση προκατασκευασμένης  
βρύσης παιδικής χαράς.

Σχ. ΑΤΗΕ 
8138.1.2

ΗΛΜ 11 τεμ. 2,00 300,00 600,00

18

Καλώδια τύπου E1 VV- U-R, -S (NYY) 
ονομαστικής τάσης 600/1000 V με 
μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 
ΝYY 5Χ4 mm².

Σχ.ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.01

ΗΛΜ 102 m 220,00 6,00 1.320,00

19
Προμήθεια-μεταφορά-τοποθέτηση 
ηλεκτροδίου γειώσεως COPPERWELD

ΑΤΗΕ 8837Ν ΗΛΜ 45 τεμ. 10,00 22,00 220,00

20

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου με 
ιστό υπέργειου ύψους 4m, τεχνολογίας 
led για τοποθέτηση σε ιστό, ισχύς 
(LED+LEDdriver) ≥80W, 4.000Κ, 
CRI≥80, με συμμετρική δέσμη φωτός 
προς τα κάτω. 

Σχ. ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.02.01 

ΗΛΜ 101 τεμ 8,00 800,00 6.400,00

21
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), 
ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC διατομής 3X2,5mm²

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.02

ΗΛΜ 102 m 220,00 4,60 1.012,00

22
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι 
διατομής 25mm2

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.48

ΗΛΜ 45 m 220,00 5,70 1.254,00

23
Ειδικό δικτυωτό πλαστικό πλέγμα για 
τη σήμανση υπογείων αγωγών 
πλάτους 0,40m. 

ΑΤΗΕ  
Ν3319.1 

ΗΛΜ 8 m 220,00 2,73 600,60

24
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού 
παιδικής χαράς εντός μεταλλικού 
κιβωτίου.

ΑΤΗΕ 
Ν8843.5.5 

ΗΛΜ 52 τεμ 2,00 600,00 1.200,00

14.856,60

Α/Α Περιγραφή Εργασιών
Αρ. 

Τιμολογίου
Κωδ. Αναθ.

Μον. 
Μέτρ.

Ποσότητα Τιμή Σύνολο

25 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ 5210 τεμ 120,00 7,40 888,00

26

Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 30 Χ 30 Χ 
30 cm 

ΝΕΤ ΠΡΣ Ε2.1 ΠΡΣ 5130 τεμ 120,00 0,75 90,00

27 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.1 ΠΡΣ 5220 τεμ 120,00 0,40 48,00

28
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
οναμαστικής πίεσης 10 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου Φ25

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η1.2.2

ΗΛΜ 8 μ.μ. 120,00 0,65 78,00

29
Σταλακτοφόροι Φ20 mm με 
σταλλάκτες μακράς διαδρομής με 
απόσταση σταλλακτών 33 cm

ΝΕΤ ΠΡΣ 
Η8.2.2

ΗΛΜ 8 μ.μ. 120,00 0,36 43,20

30 Δένδρα κατηγορίας Δ6 ΠΤΕ ΠΡΣ Δ1.6 ΠΡΣ-5210 τεμ 11,00 80,00 880,00

31
Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 
0,50 Χ 0,50 m σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός

ΠΤΕ ΠΡΣ Ε1.2 ΠΡΣ-5120 τεμ 11,00 1,50 16,50

32
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 23 - 40 lt

ΠΤΕ ΠΡΣ
Ε9.7

ΠΡΣ-5210 τεμ 11,00 4,00 44,00

33
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 
πασσάλου, για μήκος πασσάλου μέχρι 
2,50 m

ΠΤΕ ΠΡΣ
Ε11.1.1

ΠΡΣ-5240 τεμ 11,00 2,50 27,50

34
Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους 
μέχρι 4 μ.

ΠΤΕ ΠΡΣ 
ΣΤ 4.1.1

ΠΡΣ-5354 τεμ 11,00 8,75 96,25

35
Προστατευτικό κατακόρυφης 
ανάπτυξης δέντρων μεταλλικό ύψους 
1,60m

Σχ. ΠΤΕ ΥΔΡ 
64.01.02.02

OIK 6402 τεμ 11,00 100,00 1.100,00

3.311,45

64.194,01

Από μεταφορά :
ΟΜΑΔΑ Δ : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ :

ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Σε μεταφορά :

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε
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64.194,01

23.225,80
120.000,00

Δαπάνη Προμήθειας Οργάνων & Αστικού Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς (με Φ.Π.Α. 24%) : 47.000,00
Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α. 24%) : 167.000,00

900,00

2.000,00

Σύνολο Εργασιών :
ΓΕ & ΟΕ 18 % :

75.748,93Μερικό Σύνολο 1 :
Απρόβλεπτα 15 % :
Μερικό Σύνολο 2 :

11.554,92

Από μεταφορά :

64.194,01

360,00

11.362,34
87.111,27

Πρόβλεψη αναθεώρησης :
Μερικό Σύνολο 3 :

Απολογιστικές εργασίες :
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών :

6.402,92
93.514,19

Σύνολο Απολογιστικών :
Α.Ε.Κ.Κ. :

Φ.Π.Α. 24 % :
Γενικό Σύνολο :

2.360,00

96.774,19Μερικό Σύνολο 4 :

Οι συντάξαντες

ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με B’β.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

με Γ’β.

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος με Α’β.

Θεωρήθηκε
Για την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β

Mάιος 2024
Για το Τμήμα Οικοδομικών Έργων-Οδοποιϊας-

Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β.

Για το Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών
Η Προϊσταμένη

ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Χημικός Μηχανικός με Α’β.

Για το Τμήμα Πρασίνου
Η Προϊσταμένη

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος με Α’β
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47.000,00 €

Α/Α Περιγραφή Εργασιών
Μον. 

Μέτρ.
Ποσότητα Τιμή (€) Σύνολο (€)

1 Διθέσια κούνια παίδων επενδεδυμένου αλουμινίου. τεμ 1,00 2.530,10 2.530,10

2 Διθέσια κούνια νηπίων επενδεδυμένου αλουμινίου. τεμ 2,00 2.530,10 5.060,20

3 Σύνθετο όργανο ενδεικτικού θέματος "Τζιτζίκι". τεμ 1,00 6.530,12 6.530,12

4 Σύνθετο όργανο ενδεικτικού θέματος "Χταπόδι". τεμ 1,00 7.330,12 7.330,12

5 Ξύλινη τραμπάλα 2 θέσεων. τεμ 1,00 410,10 410,10

6 Ξύλινη τραμπάλα ελατηρίου. τεμ 1,00 680,10 680,10

7 Ξύλινη κούνια τύπου «φωλιά». τεμ 2,00 2.630,10 5.260,20

8 Ξύλινη τριθέσια κούνια παίδων. τεμ 1,00 1.680,10 1.680,10

9 Παιχνίδι με ελατήριο ενδεικτικού θέματος "Αυτοκινητάκι". τεμ 1,00 730,09 730,09

10 Βρύση παιδικής χαράς ενδεικτικού θέματος "Συννεφάκι". τεμ 2,00 410,10 820,20

11
Καθιστικό (παγκάκι) με πλάτη, μεταλλικό σκελετό και δοκίδες 
σύνθετης ξυλείας.

τεμ 10,00 330,10 3.301,00

12 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος απορριμμάτων. τεμ 7,00 330,10 2.310,70

13 Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής χαράς, εγχάρακτη σε HPL. τεμ 2,00 630,10 1.260,20

37.903,23

(με Φ.Π.Α.)

9.096,77

47.000,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

Τίτλος Έργου : "Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών 
Δήμου Σερρών"

Φ.Π.Α. 24 %

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Μελέτης : 25 / 2024 Προυπολογισμός : 

Ο συντάξας

ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με B’β.

Μάιος 2024
Για το Τμήμα Οικοδομικών Έργων-Οδοποιϊας-

Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β.

Θεωρήθηκε
Για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –  
ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ   
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2024  
  
 
 

  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
   

 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων 
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε 
οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά 
την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 
επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας 
κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα 
μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται 
στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, 
καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους 
εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, 
που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή 
αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 

Τίτλος ‘Εργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». 
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επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα 
τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
1.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 

εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή 
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισμού. 

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, 
διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι 
ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς 
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης 
των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν 
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 

 

1.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και 
έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
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Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα 
αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της 
θύρας. 

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

Αναστολείς (stoppers) 

Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

Αναστολείς θύρας - τοίχου 

Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 
ασφαλείας, με Master Key 

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί 
Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία 
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άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή 
του κάθε είδους κουφώματος. 

 

1.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) 
επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων 
διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις 
επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα 
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με 
άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg 
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την 
Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα 
διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε 
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί 
Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος 
τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που 
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται 
ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την 
Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου 
στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων 
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος 
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής 
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
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α/α 25 Είδος 26 Συντελεστής 
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή 

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο 
πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με 
ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει 
των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 
κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων 
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1.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, 
σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων 
από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά 
περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των 
διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης 
των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα 
σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης 
με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή 
"φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο 
προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή 
μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς 
ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που 
θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, 
διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα 
αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου 
τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" 
που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει 
στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο 
η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την 
Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring 
and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και 
σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  
Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
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11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με 
λευκό τσιμέντο. 

 

1.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) 
τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 
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Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε 
έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με 
το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. 
Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση 

[*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν 
συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη 
του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές   
 - απόσταση < 5 km 0,28  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του 
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι 
εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που 
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος 
ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση 
τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 
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αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων 
που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, 
ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την 
σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή 
εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει 
ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών 
πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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2. ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ. 
A.T.1  
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 22.15.01  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού. 
         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

 Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων 
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο 
τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις 
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε 
συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Τ.Ε.ΕΥΡΩ :     (Ολογράφως): Πενήντα έξι και μηδέν λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 56,00. 
 
A.T.2 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με 

χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού. 
       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

 Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 
προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε 
συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
  
Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ και μηδέν λεπτά. 
          (Αριθμητικώς): 28,00. 
 
Α.Τ.3 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιοδή-ποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακέραιων πλακών. 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2236 
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 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, 
κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

T.E. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά και ενενήντα λεπτά. 
                  (Αριθμητικώς) : 7,90. 
 
A.T.4 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.01 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 

σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. 
       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2124 

 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 
3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 
έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την 
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη 
των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων" 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή.  
 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Τέσσερα και πέντε λεπτά. 
          (Αριθμητικώς): 4,50. 
 
A.T.5 
Άρθρο Σχ. ΝΕΤ ΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με μηχανικά 

μέσα. 
        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1104 

 
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 

σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και 
σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

Τιμή ανά τόνο (ton) 
 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως) : Ένα και εξήντα πέντε λεπτά. 

                    (Αριθμητικώς) : 1,65. 
 
 
A.T.6 
Άρθρο Σχ. ΝΕΤ ΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 

βατότητας. 
        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1136 

 
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως, επί 

οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
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Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 
 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως) : Μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά. 

                    (Αριθμητικώς) : 0,35. 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ. 
A.T.7 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατα-σκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20. 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3214 
 
 Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή 
πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 
90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 
       Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
       Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
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β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος. 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 
του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 
επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση 
τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
 Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
εγκατεστημένου καθιστικού. 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Ενενήντα και μηδέν λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 90,00. 
 
A.T.8 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
 
 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την διαμόρφωσή του. 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 15,70. 
 
A.T.9 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος-Δομικά πλέγματα B500C  

(S500s). 
       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 

 
 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, 
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και 
διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
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οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων 
δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει 
αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν  
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. 
Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από 
τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 

 Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
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 Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 
ακόλουθα: 
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Ένα και ένα λεπτό. 
           (Αριθμητικώς): 1,01 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ. 
 
A.T.10 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. 

           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 
 
 Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, 
πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Δεκατρία και πενήντα λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 13,50. 
 
A.T.11 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2921 
 
 Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 
διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, 
προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα 
παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης 
της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και 
τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην 
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 
0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά 
συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο 
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου 
ανά m3 άμμου  
 Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής 
του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Εννέα και εξήντα λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 9,60 
 
 
 
 
A.T.12 
Άρθρο Σχ. ΝΕΤ ΟΙΚ 73.96.01 Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας EPDM με πλάκες 

διαστάσεων 50 Χ 50 cm και πάχους 5,0 cm. 
    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 

 
 Προμήθεια και τοποθέτηση πλακών κατασκευασμένων από μίγμα ανακυκλωμένων 
κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης χρώματος επιλογής της 
Υπηρεσίας, γενικών διαστάσεων 50Χ50 εκ,  πάχους 5 εκ και βάρους 34 kgr/m2. To προϊόν 
οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης τουλάχιστον 1,50μ. κατά ΕΝ1176-1, 
EN1177 & ΕΝ71-3.  
 Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με ειδική κόλλα σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του προϊόντος,  πάνω σε βάση σκυροδέματος, χυτού 
επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων, με κόλλα 
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο ασφαλείας συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, για απόληξη 
του δαπέδου ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο. 
 Η άνω στρώση κάθε πλάκας πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό 
ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω 
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ακμές να είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά να έχει εγκοπές απορροής 
όμβριων υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας να γίνεται με πύρους, 
που να συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 
πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 
απορροή των υδάτων. 
  Η βάση σκυροδέματος αποζημιώνεται ιδιαιτέρως.  
 Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του 
υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών 
ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Το δάπεδο ασφαλείας θα είναι 
πιστοποιημένο με το πρότυπο ΕΝ 1176:2017, ΕΝ 1177:2018 ΕΝ 71.02:2011 και ΕΝ 
71.03:2013. Επίσης θα είναι πιστοποιημένο στην αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, η 
οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται, με την προσκόμιση έκθεσης δοκιμής κατά ΕΝ ISO 
4892-3:2016 & ΕΝ ISO 3386-1:2015 από διαπιστευμένο εργαστήριο. Ακόμα το προϊόν θα 
είναι πιστοποιημένο για την εργοστασιακή παραγωγή του κατά ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 22301:2012  & ΙSO 
50001:2018.  Τέλος θα συνοδεύεται με το αντίστοιχο test report που θα αποδεικνύει το 
ύψος πτώσης. Η τοποθέτηση του υλικού θα γίνει από έμπειρο συνεργείο με 
εξειδικευμένους τεχνίτες, προσκομίζοντας αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
 Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων 
υλικών για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή του δαπέδου ασφαλείας. 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας πλήρους κατασκευής δαπέδου ασφαλείας. 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Πενήντα πέντε και μηδέν λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 55,00 
 
 
 
 
 
 
A.T.13 
Άρθρο Σχ. ΝΕΤ ΟΙΚ 51.01 Ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς. 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5101 

 Κατασκευή, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση περίφραξης παιδικής χαράς, με 
κιγκλιδώματα από σανίδες deck wpc και μεταλλικές κολώνες στήριξης. 
 Η περίφραξη αποτελείται από μεταλλικές κολώνες διατομής 80Χ80Χ3mm ανά δύο 
μέτρα η οποίες θα είναι κολλημένες σε μεταλλικό έλασμα 15Χ15εκ. που θα είναι 
πακτωμένο με βίδες στο σενάζ από σκυρόδεμα. Οι κολώνες στο επάνω μέρος θα φέρουν 
πλαστική τάπα.  
 Οι κολώνες θα συνδέονται μεταξύ τους με δύο οριζόντιες κοιλοδοκούς 70Χ30Χ3mm 
για τη στήριξη των κατακόρυφων deck wpc.   
 Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με δύο στρώσεις αστάρι μεταλλικών 
επιφανειών και μία στρώση ελαιοχρωματισμού απόχρωσης που θα επιλέξει η επίβλεψη.   
 Η περίφραξη θα αποτελείται από κατακόρυφες σανίδες τύπου  deck wpc κατάλληλες 
για εξωτερικό χώρο διαστάσεων 90Χ12Χ2 εκ. η οποίες θα είναι βιδωμένες στις οριζόντιες 
κοιλοδοκούς 70Χ30Χ3mm και θα φέρουν στο επάνω μέρος πλαστική τάπα. Τα κενά 
μεταξύ των  deck wpc θα είναι έως 8,50εκ.  
 Οι ξύλινες συνθετικές σανίδες τύπου deck wpc θα είναι πιστοποιημένες κατά 
ΕΝ14041 κατάλληλες για εξωτερική χρήση.  
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 Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων 
υλικών και μικροϋλικών για την έντεχνη κατασκευή της ξύλινης συνθετικής περίφραξης 
και η εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και στερέωσης .  
 Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν 
αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. Θα είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ’ αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 
931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ αριθμό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 
(Β΄2029) Υπ. Αποʆ φασης.  
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ) πλήρους κατασκευασμένης περίφραξης παιδικής χαράς, 
σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Εβδομήντα πέντε και μηδέν λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 75,00 
 
A.T.14 
Άρθρο Σχ. ΝΕΤ ΟΙΚ 51.01 Πόρτα για ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς. 

         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5101 

 Κατασκευή και τοποθέτηση αυλόπορτας από μεταλλικό πλαίσιο και σανίδες deck wpc 
στο εσωτερικό. Η αυλόπορτα θα έχει καθαρό άνοιγμα 2,40 μ. και θα στηρίζεται σε 
κολώνες από σκυρόδεμα. Θα αποτελείται από δύο ανοιγόμενα σκέλη. Η πόρτα θα έχει το 
ύψος της περίφραξης. Το ένα από αυτά θα είναι σταθερό (ανοιγόμενο μόνο για την είσοδο 
οχημάτων) και το άλλο θα χρησιμοποιείται για καθημερινή χρήση από τους επισκέπτες 
της παιδικής χαράς. Το ένα σκέλος της πόρτας έχει μεντεσέδες με μηχανισμό αυτόματου 
κλεισίματος της πόρτας ώστε να αποτρέπει να εισέλθουν μέσα στην παιδική αδέσποτα 
ζώα.    
 Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με δύο στρώσεις αστάρι και μία στρώση 
ελαιοχρωματισμού απόχρωσης που θα επιλέξει η επίβλεψη.   
 Το εσωτερικό των μεταλλικών πλαισίων της πόρτας θα αποτελείται από 
κατακόρυφες σανίδες τύπου  deck wpc κατάλληλες για εξωτερικό χώρο διαστάσεων 
90Χ12Χ2εκ. Τα κενά μεταξύ των  deck wpc θα είναι έως 8,50εκ.  
 Οι ξύλινες συνθετικές σανίδες τύπου  deck wpc θα είναι πιστοποιημένες κατά 
ΕΝ14041 κατάλληλες για εξωτερική χρήση.  
 Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων 
υλικών και μικροϋλικών για την έντεχνη κατασκευή της πόρτας και η εργασία πλήρους 
κατασκευής τοποθέτησης και στερέωσης .  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα και μηδέν λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 250,00 
 
 
ΟΜΑΔΑ Δ : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 
Α.Τ.15  
Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.12 : Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου 
DN 90 mm. 

                                Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 



37 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 
υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 
50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για 
διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη 
ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των 
σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα 
μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής 
ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν 
προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και 
σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής. 

Τ.Ε.: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά και πενήντα λεπτά.                        
          (Αριθμητικώς) : 7,50. 

 
 
 
 
 
 
Α.Τ.16  
Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.01 : Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 

40Χ40 cm. 

                               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548 

 Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για 
τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου 
φρεατίου 
• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των 
καλωδίων  
• στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής) 
• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  
 Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (40cm) x (40cm). 

Τ.Ε.: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα και μηδέν λεπτά.                        
          (Αριθμητικώς) : 60,00. 

 
Α.Τ.17  
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Άρθρο Σχ. ΑΤΗΕ 8138.1.2 : Υδραυλικές εργασίες για την εγκατάσταση προκατα-
σκευασμένης βρύσης παιδικής χαράς. 

                        Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 

 Αποσυσκευασία της προκατασκευασμένης μεταλλικής βρύσης παιδικής χαράς και 
των επιμέρους στοιχείων της (η οποία αποτελεί αντικείμενο της σχετικής σύμβασης 
προμήθειας), προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή της στο εργοτάξιο, συναρμολόγηση και 
στερέωση ή πάκτωσή της σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την 
εγκατάστασή της καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας της βρύσης από φθορές και 
ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  

 Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωσή τους.  
 Οι σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα 

απαιτηθούν για την πλήρη λειτουργία της βρύσης. 
 Η προστασία των σωλήνων ενδεικτικά με άμμο λατομείου ή με άλλο κατάλληλο 

τρόπο καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας.  
 Τα απαιτούμενα φρεάτια από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με το μεταλλικό 

κάλυμμά τους πλήρως τοποθετημένα.  
 Οι απαιτούμενες υδραυλικές εργασίες και συνδέσεις.  

 Τιμή εργασίας ανά τεμάχιο υδραυλικών εργασιών όπως περιγράφονται 
παραπάνω, προς εγκατάσταση προκατασκευασμένης βρύσης σε πλήρη λειτουργία,  χωρίς 
την προμήθεια της βρύσης. 
   
Τ.Ε.: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριακόσια και μηδέν λεπτά.                        
                 (Αριθμητικώς) : 300,00. 
 
Α.Τ.18  
Άρθρο Σχ. ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.01 : Καλώδια τύπου E1 VV- U-R, -S (NYY) ονομαστικής 

τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, 
διατομής ΝYY 5Χ4 mm². 

                            Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102 

 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε 
εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους 
αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S 
(πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, 
σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 
   
Τ.Ε.: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι και μηδέν λεπτά.                        
                 (Αριθμητικώς) : 6,00. 
 
Α.Τ.19  
Άρθρο ΑΤΗΕ 8837Ν : Προμήθεια- μεταφορά-τοποθέτηση ηλεκτροδίου γειώσεως  

COPPERWELD. 
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Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση, σύνδεση ενός 
ηλεκτροδίου γειώσεως από ράβδο τύπου COPPERWELD μήκους 1X1,5 μ./Φ 14 χλ. Ήτοι 
προμήθεια, μεταφορά επι τόπου του έργου, εργασία τοποθετήσεως - εμπήξεως του 
ηλεκτροδίου, συνδέσεως μετά του αγωγού και του κολάρου γειώσεως , όλα τα παραπάνω 
πλήρως έντεχνα περαιωμένα, δοκιμασμένα σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD- 384, επιμετρούμενο ως ένα τεμάχιο. 

Τιμή ανά τεμάχιο γείωσης COPPERWELD. 

Τ.Ε.: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι δύο και μηδέν λεπτά                        
                 (Αριθμητικώς) : 22,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ.20  
Άρθρο Σχ. ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.01 : Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου με ιστό υπέρ-

γειου ύψους 4m, τεχνολογίας led για τοποθέτηση σε 
ιστό, ισχύς (LED+LEDdriver) ≥80W, 4.000Κ, CRI≥80, 
με συμμετρική δέσμη φωτός προς τα κάτω. 

                             Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 101 

 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού 
υπέργειου ύψους 4,00 m και φωτιστικών σωμάτων κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-
6 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις 
ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 05-07-02-00 ''Ιστοί οδοφωτισμού και 
φωτιστικά σώματα''. Αποτελείται από τον ιστό, το φωτιστικό σώμα, την τσιμεντένια 
βάση, το φρεάτιο, το ακροκιβώτιο και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη και κανονική 
λειτουργία του. 
 Αναλυτικότερα, στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους 
εργασίες/υλικά: 
- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ 
EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 
κατά ΕΛΟΤ EN10255). 
- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο 
λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. 
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού, από το φρεάτιο 
μέχρι το φωτιστικό σώμα. 
- εξάρτημα προσαρμογής φωτιστικού 
- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού και του φωτιστικού  
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. 
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στην βάση του, η οποία θα είναι από άοπλο 
σκυρόδεμα C 20/25 συνολικού όγκου τουλάχιστον 1μ3 (ενδεικτικών διαστάσεων 1,00μ. x 
1.00μ. x 1.00μ.) για την έδραση και στερέωση ιστού που θα φέρει στο κέντρο μια 
κατακόρυφη οπή και μια πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ110 και καμπύλη 90 
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μοιρών για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χάλκινου αγωγού  
γειώσεως. 
- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 
- Το φωτιστικό σώμα τεχνολογίας led, ισχύος τουλάχιστον 80W, με συμμετρική δέσμη 
φωτός  προς τα κάτω, με κλάση μόνωσης 1 ή 2 (Class Ι or II) και αντοχή σε μηχανική 
κρούση κατηγορίας τουλάχιστον ΙΚ08 κατά ΕΝ 62262 για το σύνολο του φωτιστικού και 
με δείκτη προστασίας έναντι υγρών και στερεών σωματιδίων τουλάχιστον IP66 κατά 
ΕΝ60598 στο σύνολο του φωτιστικού. Το προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας, 
αυτό θα είναι από γυαλί ασφαλείας, υψηλής καθαρότητας, μεγάλης μηχανικής και 
θερμικής αντοχής με αντίσταση στο κιτρίνισμα εξαιτίας της UV ακτινοβολίας. Τα στοιχεία 
LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του Φωτιστικού να έχουν ωφέλιμο χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 50.000 ώρες. 
-Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από κράμα εξελασμένου αλουμινίου, σταθερής 
κυκλικής ριγωτής διατομής χωρίς πλάκα έδρασης, συνολικού ύψους 4,6μ., ύψους πάνω 
από το έδαφος 4μ., βάθος πάκτωσης 0,6μ., πάχος διατομής ιστού τουλάχιστον 4,5mm, 
διαμέτρου τουλάχιστον Φ100mm, με θυρίδα τοποθέτησης ακροκιβωτίου με κλειδαριά 
ασφαλείας με ανοξείδωτη βίδα και τριγωνική υποδοχή για διέλευση καλωδίων,  
ανοδειωμένος με προστασία πιστοποίησης CE. 
-Τα πιστοποιητικά ποιότητας που θα συνοδεύουν το εργοστάσιο κατασκευής του 
φωτιστικού σώματος θα είναι τα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. 
-Τα πιστοποιητικά ποιότητας που θα συνοδεύουν το φωτιστικό σώμα είναι η δήλωση 
συμμόρφωσης CE φωτιστικού για την εναρμόνιση με τα πρότυπα: EN60598-1 & 
EN60598-2-3,  RoHS 2011/65/EK, Photobiological Safety ΕΝ 62471. 
- Τα πιστοποιητικά ποιότητας που θα συνοδεύουν την τροφοδοτική μονάδα (Driver) του 
φωτιστικού σώματος είναι το πιστοποιητικό ENEC & δήλωση συμμόρφωσης CE για την 
εναρμόνιση με τα πρότυπα: ΕΝ 55015 / ΕΝ 61547 / ΕΝ61000-3-2, ΕΝ 61347-2-13. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) εγκατεστημένου φωτιστικού σώματος με τον ιστό 
ηλεκτροφωτισμού του.   
 
Τ.Ε.: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτακόσια και μηδέν λεπτά.                        
                 (Αριθμητικώς) : 800,00. 
 
Α.Τ.21  
Άρθρο Σχ. ΠΤΕ ΗΛΜ 62.10.41.02 : Καλώδια τύπου E1 VV- U-R, -S (NYY) ονομαστικής 

τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, 
διατομής ΝYY 3Χ2,5 mm². 

                            Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102 

 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε 
εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους 
αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S 
(πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, 
σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου. 
   
Τ.Ε.: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα και εξήντα λεπτά.                        
                 (Αριθμητικώς) : 4,60. 
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Α.Τ.22  
Άρθρο Σχ. ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.48 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 25mm2. 

                            Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45 

 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου 
αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 
στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, 
ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού.  
 
Τ.Ε.: ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πέντε και εβδομήντα λεπτά                        
                 (Αριθμητικώς) : 5,70. 
 
 
Α.Τ.23 
Άρθρο ΑΤΗΕ N3319.1 Ειδικό δικτυωτό πλαστικό πλέγμα για τη σήμανση υπογείων 

αγωγών πλάτους 0,40m. 

               Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ειδικού δικτυωτού πλαστικού πλέγματος 
για τη σήμανση υπογείων αγωγών σε χρώμα κόκκινο με διαστάσεις οπής (μάτι) 10χ3cm 
ήτοι πλέγμα και της εργασίας τοποθετήσεώς του σε βάθος 30εκ κάτω της τελικής 
επιφάνειας. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) πλέγματος. 
 
T.E. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Δύο και εβδομήντα τρία λεπτά. 
                  (Αριθμητικώς) : 2,73. 
 
 
Α.Τ.24 
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8843.5.5 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού παιδικής χαράς εντός 
μεταλλικού κιβωτίου. 

     Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 

Προμήθεια, εγκατάσταση νέου ηλεκτρικού πίνακα πλήρως ηλεκτρικά 
συνδεσμολογημένου κατασκευασμένου από κράμα αλουμινίου ή ανθεκτικού πολυεστέρα 
(προστασίας IP55 κατά DIN 40050/IEC 144), μηχανικής αντοχής 450 kg/cm2 ή 
μεγαλύτερη ως προβλέπεται στην Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, πάχους 
τουλάχιστον 1,5mm, με ενδεικτικές διαστάσεις 70x50cm, βάθος 20cm ή και μεγαλύτερες 
και θα είναι κλειστού τύπου (τύπου ερμαρίου), στεγανού, που η στεγανότητα του θα 
εξασφαλίζεται με ελαστικό παρέμβυσμα κατά το κλείσιμο της πόρτας και θα φέρει 
κλειδαριά με χειρολαβή. Ο πίνακας θα φέρει μετωπική πλάκα για την κάλυψη των 
οργάνων όλων των σημείων χειρισμών. 

Ο πίνακας θα είναι τοποθετημένος σε μεταλλικό κιβώτιο προστασίας, βαμμένο με 
εποξειδική βαφή απόχρωσης γκρί για προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. Θα 
προηγηθεί καθαρισμός, τα σημεία ηλεκτροσυγκόλλησης θα βαφούν σε δύο στρώσεις με 
αντισκωριακό, ενώ όλο το σώμα του κιβωτίου θα βαφεί με ειδικό PRIMER για την 
πρόσμιξη του χρώματος στην γαλβανισμένη λαμαρίνα. Ο εργολάβος υποχρεούται να 
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γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τον τόπο κατασκευής του μεταλλικού κιβωτίου 
προκειμένου αυτή να προβεί στον έλεγχο κατασκευής και βαφής πριν την ενσωμάτωση 
τους στο έργο. 

Ο πίνακας θα έχει ενσωματωμένα και πλήρως συνδεσμολογημένα τα παρακάτω 
κατ΄ ελαʆ χιστο οʆ ργανα και υλικαʆ , τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του παρόντος 
άρθρου : 
1. Γενικό διακόπτη κατά DIN49290. 
2. Ασφάλειες τήξεως πλήρεις κατά DIN49522. 
3. Ρελέ ισχύος κατά VDE0660. 
4. Διακόπτες κατά DIN49290. 
5. Ασφάλειες μικροαυτόματες κατά DIN49522. 
6. Μικροαυτόματες ασφάλειες  κατά VDE0641 ή τηκτό  πλήρες για την ασφάλιση των 
πηνίων ρελέ (220 V), του φωτοκύτταρου, του ρευματοδότη και του λαμπτήρα. 
7. Διακόπτες ράγας για την κατά βούληση αφή του κυκλώματος για συντήρηση, για τον 
λαμπτήρα εργασίας. 
8. Λαμπτήρα εργασίας 40W με ντουί Ε27 και πλακορακόρ. 
9. Ρευματοδότες μονοφασικούς και τριφασικούς. 
10. Κλέμενς ράγας  
11. Μπάρα ουδετέρου - μπάρα γείωσης. 
12. Μεταγωγέας (0-1-2)  
13. Δ.Δ.Ε διπολικούς ή τετραπολικούς τύπου Α (όχι AC) κατά IEC/EN 61008 και UL 1053. 
14. Επιτηρητής μόνωσης (όπου απαιτείται). 
15. Απαγωγούς υπέρτασης για αντικεραυνικής προστασίας. 

Οι ονομαστικές τιμές των παραπάνω υλικών θα ακολουθούν τις διατομές των 
καλωδίων κάθε εγκατάστασης, με βάση τους αντίστοιχους τεχνικούς πίνακες και 
αναλόγως των φορτίων που θα τροφοδοτούν. 

Οι καλωδιώσεις για την συνδεσμολογία του πίνακα θα είναι σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 60364. 

Η συνδεσμολογία των υλικών και οργάνων θα είναι τεχνικά άρτια, τα δε υλικά και 
όργανα θα είναι δόκιμα και οίκων εγνωσμένης αξίας. Ο προμηθευτής των υλικών θα 
πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων και των 
υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001, η οποία παρέχεται 
από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση 
συμμόρφωσης CE, δήλωση RoHS οικολογικής κατασκευής και η συμμόρφωση τους με τα 
πρότυπα να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό (VDE, IMQ, κ.α.). 

Ο εργολάβος οφείλει πριν την ενσωμάτωση των παραπάνω υλικών να προσκομίσει 
στην Υπηρεσία δείγματα, προσπέκτους για την έγκριση (ειδικά σε ότι αφορά τις 
παραγράφους 1,3,4, 5, 7, 12 13 14 και 15). Ο πίνακας θα στερεώνεται στην αφαιρετή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα του μεταλλικού κιβωτίου (το οποίο περιλαμβάνεται στην τιμή 
του παρόντος άρθρου) με περικόχλια και κοχλίες μέσω οπών που υπάρχουν σε τέσσερα 
εκατέρωθεν άνω και κάτω σημεία στη ράχη του πίνακα και αντίστοιχα της λαμαρίνας 
στήριξης. 

Στην τιμή του παρόντος περιλαμβάνονται και οι πιθανές εργασίες αποξήλωσης του 
παλαιού υφιστάμενου πίνακα. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
T.E. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξακόσια και μηδέν λεπτά. 

     (Αριθμητικώς) : 600,00. 
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ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 
A.T.25 
Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3. 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης 
στο φυτώριο του  εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-
00.  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Επτά και σαράντα λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 7,40. 
 
A.T.26 
Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ε2.1 Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία 

χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστ. 30Χ30Χ30 cm. 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5130 

 Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και 
καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων.  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Μηδέν και εβδομήντα πέντε λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 0,75. 
 
A.T.27 
Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών. 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5220 

 Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής 
διατομής, φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό 
της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 
μέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Μηδέν και σαράντα λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 0,40. 
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A.T.28 
Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) οναμαστικής πίεσης 10 atm, 

ονομαστικής διαμέτρου Φ25. 
    Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 

 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm 
(SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 
8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των 
σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η 
μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι 
συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
08-01-00.   
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
   
Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Μηδέν και εξήντα πέντε λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 0,65. 
 
A.T.29 
Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.2.2 Σταλακτοφόροι Φ20 mm με σταλλάκτες μακράς διαδρομής με 

απόσταση σταλλακτών 33 cm 
     Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 

 Άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και 
καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των άχρηστων υλικών, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων.  
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Τ.Ε. ΕΥΡΩ     (Ολογράφως): Μηδέν και τριάντα έξι λεπτά. 
           (Αριθμητικώς): 0,36. 
 
Α.Τ.30 
Άρθρο ΠΤΕ ΠΡΣ Δ1.6: Δένδρα κατηγορίας Δ6. 

    Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής 
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με 
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

T.E. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτά.  
              (Αριθμητικώς) : 80,00 
 

 
Α.Τ.31 
Άρθρο ΠΤΕ ΠΡΣ Ε1.2: Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m σε χαλαρά  

εδάφη με εργαλεία χειρός. 
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         Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5120 

 Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
T.E. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά. 

              (Αριθμητικώς) : 1,50 
 
Α.Τ.32 
Άρθρο ΠΤΕ ΠΡΣ Ε9.7: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt. 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι 
την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση 
και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, 
σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
T.E. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερα ευρώ. 
                    (Αριθμητικώς) : 4,00 
 
Α.Τ.33 
Άρθρο ΠΤΕ ΠΡΣ Ε11.1.1: Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος 

πασσάλου μέχρι 2,50 m. 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5240 

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, 
βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από 
κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του 
πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, 
σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του 
δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-09-00 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
T.E. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά. 

              (Αριθμητικώς) : 2,50 
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Α.Τ.34 
Άρθρο ΠΤΕ ΠΡΣ ΣΤ4.1.1 : Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 μ. 

                                     Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 
 

Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

T.E. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά. 
              (Αριθμητικώς) : 8,75 
 
Α.Τ.35 
Άρθρο Σχ.ΠΤΕ ΥΔΡ 64.01.02.02 : Προστατευτικό κατακόρυφης ανάπτυξης δέντρων 

μεταλλικό ύψους 1,60m. 

                                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402 
 

Κατασκευή τοποθέτηση προστατευτικού κατακόρυφης ανάπτυξης από 8 λάμες 
πάχους 5mm πλάτους κάθε λάμας 5cm ύψους της κατασκευής 1,60m διαμέτρου 0,60 m. 
Οι κατακόρυφες λάμες θα συνδέονται μεταξύ τους με τρεις οριζόντιους δακτυλίους από 
λάμες πάχους 5mm και πλάτους 5cm ένας κάτω ένας στη μέση και ένας πάνω. Οι 
δακτύλιοι θα μπορούν να ανοίγουν για να τοποθετηθούν περιμετρικά του δέντρου. Το 
πάνω μέρος των κατακόρυφων λαμών ( τα τελευταία 5cm) θα είναι γυρισμένα προς τα 
έξω. Όλη η κατασκευή θα βαφεί με μίνιο και κατόπιν με διπλή στρώση ελαιοχρωματισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 

T.E. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατό και μηδέν λεπτά. 
                  (Αριθμητικώς) : 100,00 
 
  

Οι Συντάξαντες 
 
 

 
 
 

ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με Β’β 

 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

με Γ’β. 
  
  
 

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ 
Γεωπόνος με Α’β. 

 
 

Σέρρες Μάιος 2024 
Για το Τμήμα Οικοδομικών 

Έργων-Οδοποιϊας-Υδραυλικών 
Έργων & Υπηρεσιών 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
 
 

ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 

 
Για το Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών 

Η Προϊσταμένη 
  

ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
Χημικός Μηχανικός με Α’β. 

  
Για το Τμήμα Πρασίνου 

Η Προϊσταμένη 
  

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ 
Γεωπόνος με Α’β 

 

Για την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Η Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη 

 
 

 
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 
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«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

 

 
 

Αρ. Μελέτης : 25/2024 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ΜΑΪΟΣ 2024 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να υλοποιήσει την εν λόγω προμήθεια προϋπολογισμού 
47.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία σχετίζεται άμεσα με το έργο με 
τίτλο «Δημιουργία Νέων Παιδικών Χαρών Δήμου Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 
167.000,00 € με χρηματοδότηση από ιδία μέσα. 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται η τεχνική περιγραφή & οι τεχνικές 
προδιαγραφές που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς και 
έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και άδειας λειτουργίας δύο (2) παιδικών χαρών 
στις κοινότητες Καλών Δένδρων & Προβατά Δήμου Σερρών. 
 

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΝ & ΠΡΟΒΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.  

Η προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού & παιχνιδιών δύο (2) παιδικών στις 
Κοινότητες Καλών Δένδρων και Προβατά, πραγματοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους 
ιδιοκτησίας Δήμου Σερρών, χαρακτηρισμένους ως χώροι πλατείας, σύμφωνα με στοιχεία που 
παρέχονται από το Εθνικό Κτηματολόγιο και το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου 
Σερρών.  

  
Εικ. 1 & 2 : Χωροθέτηση των παιδικών χαρών στις κοινότητες Καλών Δένδρων & Προβατά 

αντίστοιχα. 

Η παρούσα προμήθεια σε συνδυασμό με την σχετική εργολαβία, περιλαμβάνει τον 
εξοπλισμό με όργανα παιδικής χαράς, στις οποίες πραγματοποιείται η κατασκευή νέων 
παιδικών χαρών, με την διαμόρφωση και την έναρξη λειτουργίας των οποίων, επιδιώκεται η 
είσοδος τους στη ζωή των πολιτών των εν λόγω κοινοτήτων ως χώροι συνάθροισης, παιχνιδιού 
και διάδρασης.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακίνητα με αριθμό ΚΑΕΚ 440530107001 (ΑΡ. ΟΙΚ. 69 / 
Ο.Τ. 10 – Κοινότητα Καλών Δένδρων) & ΚΑΕΚ 441160130014 (ΑΡ. ΟΙΚ. 239 / Ο.Τ. 34 – Κοινότητα 
Προβατά), όπως αυτά απεικονίζονται στις παραπάνω αεροφωτογραφίες. 
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Οι διαμορφωμένες τελικές επιφάνειες ανά παιδική χαρά είναι 226 τ.μ. περίπου στην 
κοινότητα Καλών Δένδρων & 229 τ.μ. περίπου στην κοινότητα Προβατά & απεικόνιζονται στις 
παρακάτω δύο εικόνες : 

  
Εικ. 3 & 4 : Προτεινόμενη διαμόρφωση-διάταξη οργάνων παιδικής χαράς  

Καλών Δένδρων & Προβατά αντίστοιχα. 
 

Οι εργασίες των διαμορφώσεων των παιδικών χαρών θα περιλαμβάνουν : 

1. Καθαιρέσεις στοιχείων και αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού. 

2. Διαμορφώσεις χυτών μικροκατασκευών – επιστρώσεων (δάπεδα ασφαλείας, περίφραξη). 

3. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες φωτισμού παιδικών χαρών.  

4. Εργασίες φυτεύσεων. 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας προμήθειας, προβλέπεται ο εξοπλισμός των παιδικών 

χαρών με όργανα & παιχνίδια παιδικής χαράς, υπαίθρια καθιστικά κλπ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που τοποθετείται, ανά παιδική χαρά 

:  
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 Α.Τ.                                                                                                                         Περιγραφή εξοπλισμού 
Σύνολο 

τεμαχίων 

Καλά Δένδρα Προβατάς 

τεμ. τεμ. 

1 
Διθέσια κούνια παίδων 

επενδεδυμένου αλουμινίου. 
1,00  - 1,00 

2 Διθέσια κούνια νηπίων 

επενδεδυμένου αλουμινίου. 
2,00 1,00 1,00 

3 
Σύνθετο όργανο ενδεικτικού 

θέματος "Τζιτζίκι". 
1,00 -  1,00 

4 
Σύνθετο όργανο ενδεικτικού 

θέματος "Χταπόδι". 
1,00 1,00   

5 Ξύλινη τραμπάλα. 1,00  - 1,00 

6 
Ελατήριο ενδεικτικού θέματος 

"Λαγουδάκι". 
2,00 1,00 1,00 

7 Ξύλινη τραμπάλα ελατηρίου. 1,00 1,00   

8 Ξύλινη κούνια φωλιά. 2,00 1,00 1,00 
9 Ξύλινη τριθέσια κούνια παίδων. 1,00 1,00 -  

10 
Παιχνίδι με ελατήριο ενδεικτικού 

θέματος "Αυτοκινητάκι". 
1,00 1,00  - 

11 
Βρύση ενδεικτικού θέματος 

"Συννεφάκι". 
2,00 1,00 1,00 

12 
Καθιστικά με μεταλλικό σκελετό και 

δοκίδες σύνθετης ξυλείας. 
10,00 4,00 6,00 

13 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος 

κάδος. 
7,00 4,00 3,00 

14 
Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής 

χαράς, εγχάρακτη σε HPL. 
2,00 1,00 1,00 

Πιν. 1 : Εξοπλισμός ανά παιδική χαρά. 

Σύλληψη ιδέας- αρχιτεκτονική θεώρηση- ανάλυση. 
Η λογική που ακολουθείται σε κάθε διαμόρφωση έχει να κάνει με μια προσέγγιση που 

υιοθετεί νέα σύγχρονα όργανα σε συνδυασμό με παραδοσιακά, τοποθετημένα στο χώρο με τρόπο 
που να εξάπτουν τη φαντασία του χρήστη, σε παράθεση ελεύθερη στο χώρο. Οι ζώνες ασφάλειας 
τηρούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενώ στο σύνολο τους εγκαθίσταται κατάλληλο τεχνητό 
δάπεδο ασφαλείας (ενδεικτικά προτεινόμενου χρώματος πράσινου το οποίο παραπέμπει νοητά 
σε φυσικό χλοοτάπητα) που διαμορφώνει ενιαία επιφάνεια χωρίς ανισοσταθμίες ή πεζούλες εντός 
της εκάστοτε διαμόρφωσης. Οι φυτεύσεις που προβλέπονται στην παιδική χαρά κοινότητας 
Καλών Δένδρων θα γίνουν περιμετρικά στα όρια της περίφραξης, προκειμένου μελλοντικά να 
λειτουργήσουν ως «φυσικός» φράκτης. 

Τα όργανα που επιλέγονται είναι ως επί το πλείστον ξύλινα με τις κούνιες να κυριαρχούν 
σύμφωνα με τις επιθυμίες των χρηστών κάθε κοινότητας, πλαισιωμένες με όργανα αναρρίχησης, 
τσουλήθρας, τραμπάλας και σημειακών δραστηριοτήτων.  

Σε κάθε εγκατάσταση υφίσταται κατά το δυνατόν μέριμνα στοιχειώδους διαχωρισμού 
κατά ηλικία για να μην εμπλέκονται νήπια με παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών όπου η ένταση και το 
εύρος του παιχνιδιού είναι περισσότερα. Ενδεικτικοί επιστήλιοι κάδοι απορριμμάτων και 
θεματική βρύση (μία για κάθε παιδική χαρά) προτείνονται ενώ η περίφραξη θα είναι ξύλινη κοινή 
τύπου deck wpc για τις δύο παιδικές χαρές για την εξασφάλιση κοινής σημειολογίας και 
μακροπρόθεσμης αντοχής στον χρόνο και στις ανάγκες συντήρησης.  
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2.1 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  
(ΚΑΕΚ 440530107001 ΑΡ. ΟΙΚ. 69  - Ο.Τ. 10) 

 

Εικ. 5 : Αεροφωτογραφία χώρου διαμόρφωσης παιδικής χαράς κοινότητας Καλών Δένδρων 

.  

Εικ. 6 :  Υφιστάμενη κατάσταση: Άποψη του χώρου στην κοινότητα Καλών Δένδρων. 

 

Εικ. 7 : Υφιστάμενη κατάσταση: Άποψη του χώρου στην κοινότητα Καλών Δένδρων. 
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Εικ. 8 :  Προτεινόμενη διαμόρφωση-διάταξη οργάνων παιδικής χαράς εμβαδού 266τ.μ.  
(κοινότητα Καλών Δένδρων). 
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Τα κύριο υλικό των οργάνων που επιλέγεται είναι το ξύλο, ενώ τα είδη τους αφορούν 

κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες και όργανα σημειακών δραστηριοτήτων (ελατήρια κ.α.).  

 

Εικ. 9 :   Ενδεικτική απεικόνιση ξύλινης κούνιας 3 θέσεων (παίδων). 

 

Εικ. 10 :  Ενδεικτική απεικόνιση θεματικού σύνθετου οργάνου  
παιδικής χαράς. 

 

Εικ. 11 :  Ενδεικτική απεικόνιση θεματικής τραμπάλας ελατηρίου. 
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Εικ. 12 :   Ενδεικτική απεικόνιση ξύλινης κούνιας «φωλιά». 

 

   
Εικ. 13 :   Ενδεικτική απεικόνιση θεματικών παιχνιδιών με ελατήριο. 

 

  
Εικ. 14 : Ενδεικτική απεικόνιση κούνιας επενδυμένου αλουμίνιου 2 θέσεων (νηπίων). 
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Εικ. 15 : Ενδεικτική απεικόνιση υπαίθριου καθιστικού. 

 
Εικ. 16 : Ενδεικτική απεικόνιση ξύλινης περίφραξης παιδικής χαράς. 

 

 

Εικ. 17 :  Ενδεικτική απεικόνιση δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς. 

   

Εικ. 18-19-20 :  Ενδεικτική απεικόνιση θεματικής βρύσης / κάδου απορριμμάτων / 
πληροφοριακής πινακίδας παιδικής χαράς 
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2.2 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  
(ΚΑΕΚ 441160130014, ΑΡ. ΟΙΚ. 239 / Ο.Τ. 34) 

 

Εικ. 21 : Αεροφωτογραφία χώρου διαμόρφωσης παιδικής χαράς κοινότητας Προβατά. 

 

Εικ. 22 : Υφιστάμενη κατάσταση (κοινότητα Προβατά). 
 

 
Εικ. 23 : Υφιστάμενη κατάσταση (κοινότητα Προβατά). 
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Εικ. 24 :  Προτεινόμενη διαμόρφωση-διάταξη οργάνων παιδικής χαράς  
εμβαδού 229 τ.μ. (κοινότητα Προβατά). 
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Εικ. 25 :   Ενδεικτική απεικόνιση θεματικού σύνθετου οργάνου  
παιδικής χαράς. 

 

 

Εικ. 26 : Ενδεικτική απεικόνιση κούνιας επενδυμένου αλουμίνιου 2 θέσεων (νηπίων). 
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Εικ. 27 : Ενδεικτική απεικόνιση κούνιας επενδυμένου αλουμίνιου 2 θέσεων (παίδων). 

 

Εικ. 28 : Ενδεικτική απεικόνιση ξύλινης κούνιας «φωλιά». 
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Εικ. 29 :  Ενδεικτική απεικόνιση θεματικού παιχνιδιού με ελατήριο. 

 

Εικ. 30 : Ενδεικτική απεικόνιση υπαίθριου καθιστικού. 

 
Εικ. 31 :  Ενδεικτική απεικόνιση ξύλινης περίφραξης παιδικής χαράς. 
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Εικ. 32 : Ενδεικτική απεικόνιση δαπέδου ασφαλείας παιδικής χαράς. 

 

Εικ. 33 : Ενδεικτική απεικόνιση θεματικής ξύλινης τραμπάλας. 

 

   

Εικ. 34-35-36 :  Ενδεικτική απεικόνιση θεματικής βρύσης / κάδου απορριμμάτων / 
πληροφοριακής πινακίδας παιδικής χαράς. 

 



62 
 

3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. 

Σκοπός του έργου και της παρούσας προμήθειας είναι η αξιοποίηση των εν λόγω 
κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι προβλέπεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τις συνθήκες 
διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων και να αποτελέσουν πόλο έλξης και συγκέντρωσης των 
κατοίκων των παραπάνω αλλά και των γειτονικών τους κοινοτήτων, με στόχο τόσο την  
αναψυχή των γονέων, όσο και την δημιουργική απασχόληση των νηπίων-παιδιών, 
προσφέροντας υψηλής ποιότητας υποδομές παιδικής χαράς. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της παρούσας μελέτης έργου & προμήθειας των δύο 
(2) παιδικών χαρών, συνυπολογίζοντας και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης 
της λειτουργίας τους, θα είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής 
μικτής σύμβασης. 

Επισημαίνεται πως με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των δύο νέων παιδικών 
χαρών και με μέριμνα του αναδόχου της σύμβασης : 

-θα πραγματοποιηθεί έλεγχος (με οποιοδήποτε τρόπο) για την ύπαρξη πιστοποιήσεων 
των οργάνων-παιχνιδιών και όλου του λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπέδων ασφαλείας. 

-θα προβεί (μέσω κατάλληλου φορέα) στην πιστοποίηση του συνόλου της 
εγκατάστασης οργάνων-παιχνιδικών παιδικής χαράς. 

-θα συντάξει (σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης εγκατάστασης) κανονισμό 
λειτουργίας και προγραμματισμό ελέγχου και συντήρησης τόσο των οργάνων παιδικής χαράς 
μεμονωμένα όσο και της εγκατάστασης συνολικά. 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας (προϋπολογισμός) ανέρχεται στο ποσό των 
47.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με χρηματοδότηση από ιδία μέσα. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συντάξαντες 
 
 
 
 
 
 
ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με B’β. 

 

Μάιος 2024 
Για το Τμήμα Οικοδομικών 

Έργων-Οδοποιϊας-Υδραυλικών 
Έργων & Υπηρεσιών 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
 
 
 

ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β. 

Θεωρήθηκε 
Για την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

 
 
 
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β. 
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4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. 
 
4.1 ΓΕΝΙΚΑ.  

Επισημαίνεται ότι αναπόσπαστο συστατικό του παρόντος διαγωνισμού ανάδειξης 
αναδόχου μικτής σύμβασης, το οποίο αποτελεί απαρέγκλιτη συμβατική υποχρέωση και θα 
πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπ’ όψιν από τον ανάδοχο είναι το σύνολο της μελέτης που 
εκπονήθηκε από την Δ.Τ.Υ., η οποία περιλαμβάνει και την μελέτη έργου και προμήθειας και 
εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού και παιχνιδιών παιδικής χαράς. 

Η παρούσα μικτή σύμβαση έργου & προμήθειας θα εκτελεστεί από έναν ανάδοχο όπως 
προτείνεται από τον Δήμο Σερρών, ώστε να υπάρχει ορθή αλληλουχία εργασιών υποδομής και 
εγκατάστασης εξοπλισμού των παιδικών χαρών. Η εν λόγω σύμβαση θα ολοκληρωθεί με την 
τελική αδειοδότηση τους προς λειτουργία, με την έκδοση του τελικού πιστοποιητικού 
καταλληλότητας τους. 

 Ο ανάδοχος οφείλει ακόμη να τηρήσει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης, να υποβάλει εγκαίρως και πριν την τελική τους τοποθέτηση αιτήματα έγκρισης όλων 
των ειδών εξοπλισμού & παιχνιδιών των παιδικών χαρών από την επίβλεψη, ώστε αυτή να 
έχει χρόνο να ελέγξει και τυχόν να προβεί σε διορθώσεις μέχρι να επιτευχθεί το ακριβές 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα και να προβεί έπειτα στην τελική έγκριση του προς προμήθεια 
και εγκατάσταση υλικού. 

Την παρούσα μελέτη συνοδεύουν και σχέδια κατόψεων-γενικής διαμόρφωσης των 
παιδικών χαρών (Α1 έως Α13 & Α1.1 έως Α.12.1), στα οποία αποτυπώνεται η διαρρύθμιση 
χωροθέτησης όλου του εξοπλισμού (όργανα, παιχνίδια, καθιστικά κλπ.) ανά παιδική χαρά. 
 
4.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.  
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4.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.  
 
Α.Τ.1 : Διθέσια κούνια παίδων επενδεδυμένου αλουμινίου. 
 Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς διθέσιας κούνιας παίδων 
επενδεδυμένου αλουμινίου. Αποτελείται από μία (1) επενδυμένη δοκό αλουμινίου, τέσσερα 
(4) επενδυμένα αλουμινίου υποστυλώματα & δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες, με 
ενδεικτικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :  

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας με 
συνθετικό δάπεδο : 

Μήκος : 360 cm Μήκος : 620 cm 
Πλάτος : 165 cm Πλάτος : 360 cm 

Ύψος : 230 cm 
Μέγιστο ύψος πτώσης : 120 cm Ηλικιακή ομάδα : 3 & άνω ετών. 

Μέγιστος αριθμός χρηστών :  2 
Δραστηριότητες : Κούνια –Αιώρηση. 

 
Ενδεικτική διάταξη κούνιας : 
 Η οριζόντια δοκός της κούνιας και τα δύο ζεύγη υποστυλωμάτων αποτελούνται από 
σωλήνες αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 100Χ100 mm πάχους 2 mm ενισχυμένες με 
τέσσερεις (4) εσωτερικές νευρώσεις, με ρηχή οδόντωση στην εξωτερική επιφάνεια για την 
καλύτερη επικάλυψη από θερμοπλαστικό TPE. Το προϊόν προκύπτει με την μέθοδο της 
εξώθησης με ειδικές συνθήκες ώστε το υλικό να μην αποκολλάτε από την ράβδο αλουμίνιου. 
Είναι βουλκανισμένο θερμοπλαστικό ελαστομερές ενδεικτικού τύπου TPE-V υλικού, το οποίο 
συνδυάζει την τυπική απόδοση ενός βουλκανισμένου ελαστομερούς με την εύκολη 
επεξεργασία ενός θερμοπλαστικού υλικού.  
 Το Taroprnene είναι ανακυκλώσιμο υλικό και μπορεί να παραχθεί σε τυπικές βαθμίδες. 
Το υλικό αυτό έχει την ιδιότητα ελαστικότητας με αποτέλεσμα να προφυλάσσεται ο χρήστης 
σε περίπτωση πρόσκρουσης. Το πάχος της επένδυσης του είναι 3mm και είναι 
πυρηνοποιημένο ,ετεροφασικό, συμπολυμερές, ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικό χώρο, με 
υψηλή ακαμψία, πολύ υψηλές αντοχές κρούσης σε μεγάλες και χαμηλές θερμοκρασίες κάτω 
από το μηδέν, αντοχή σε εμπρησμό (βραδύκαυστο). Το ύψος από το κάτω μέρος της 
οριζόντιας δοκού πριν την πάκτωση είναι ενδεικτικά 240cm. Στο κάτω μέρος της δοκού και 
σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα, ειδικά σχεδιασμένα για την 
ανάρτηση των καθισμάτων. 
 Τα καθίσματα έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 44Χ18Χ4cm και είναι κατασκευασμένα από 
καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση 
ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 
 Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική 
πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες 
πάνω από την επιφάνεια. 
 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 
 Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από την κούνια θα γίνει με στρώση δαπέδου 
ασφαλείας (σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με 
εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης διθέσιας 
κούνιας παίδων επενδεδυμένου αλουμινίου εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις 
παραπάνω προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
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Α.Τ. 2 : Διθέσια κούνια νηπίων επενδεδυμένου αλουμινίου. 
Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς διθέσιας κούνιας νηπίων 

επενδεδυμένου αλουμινίου. Αποτελείται από μία (1) επενδυμένη δοκό αλουμινίου, τέσσερα 
(4) επενδυμένα αλουμινίου υποστυλώματα & δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες, με 
ενδεικτικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :  

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας με 
συνθετικό δάπεδο : 

Μήκος : 360 cm Μήκος : 620 cm 
Πλάτος : 165 cm Πλάτος : 360 cm 

Ύψος : 230 cm 
Μέγιστο ύψος πτώσης : 120 cm Ηλικιακή ομάδα : 1,5 & άνω ετών. 

Μέγιστος αριθμός χρηστών :  2 
Δραστηριότητες : Κούνια –Αιώρηση. 

 
Ενδεικτική διάταξη κούνιας : 
Η οριζόντια δοκός της κούνιας και τα δύο ζεύγη υποστυλωμάτων αποτελούνται από 

σωλήνες αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 100Χ100 mm πάχους 2 mm ενισχυμένες με 
τέσσερεις (4) εσωτερικές νευρώσεις, με ρηχή οδόντωση στην εξωτερική επιφάνεια για την 
καλύτερη επικάλυψη από θερμοπλαστικό TPE. Το προϊόν προκύπτει με την μέθοδο της 
εξώθησης με ειδικές συνθήκες ώστε το υλικό να μην αποκολλάτε από την ράβδο αλουμίνιου. 
Είναι βουλκανισμένο θερμοπλαστικό ελαστομερές ενδεικτικού τύπου TPE-V υλικού, το οποίο 
συνδυάζει την τυπική απόδοση ενός βουλκανισμένου ελαστομερούς με την εύκολη 
επεξεργασία ενός θερμοπλαστικού υλικού.  

Το Taroprnene είναι ανακυκλώσιμο υλικό και μπορεί να παραχθεί σε τυπικές 
βαθμίδες. Το υλικό αυτό έχει την ιδιότητα ελαστικότητας με αποτέλεσμα να προφυλάσσεται 
ο χρήστης σε περίπτωση πρόσκρουσης. Το πάχος της επένδυσης του είναι 3mm και είναι 
πυρηνοποιημένο ,ετεροφασικό, συμπολυμερές, ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικό χώρο, με 
υψηλή ακαμψία, πολύ υψηλές αντοχές κρούσης σε μεγάλες και χαμηλές θερμοκρασίες κάτω 
από το μηδέν, αντοχή σε εμπρησμό (βραδύκαυστο). Το ύψος από το κάτω μέρος της 
οριζόντιας δοκού πριν την πάκτωση είναι ενδεικτικά 240cm. Στο κάτω μέρος της δοκού και 
σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα, ειδικά σχεδιασμένα για την 
ανάρτηση των καθισμάτων. 

Τα καθίσματα έχουν ενδεικτικές διαστάσεις 44Χ33Χ2,9cm και είναι κατασκευασμένα 
από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» που 
λειτουργεί ως «φωλιά» για την θέση του νηπίου και έτσι να προστατεύεται περιμετρικά. 
Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο με 
πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν 
οι ακαθαρσίες πάνω από την επιφάνεια. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ 1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από την κούνια θα γίνει με στρώση δαπέδου 
ασφαλείας (σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με 
εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης διθέσιας 
κούνιας παίδων επενδεδυμένου αλουμινίου εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις 
παραπάνω προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
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Α.Τ.3 : Σύνθετο όργανο ενδεικτικού θέματος "Τζιτζίκι".        
Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς σύνθετου οργάνου 

ενδεικτικού θέματος "Τζιτζίκι". Αποτελείται από δύο (2) τετράγωνες πλατφόρμες με δίριχτη 
σκεπή, δύο (2) τετράγωνες πλατφόρμες χωρίς σκεπή, δύο (2) κεκλιμένες γέφυρες, μία (1) 
γέφυρα με κινούμενα πατήματα, ένα (1) τούνελ από πολυαιθυλένιο, ένα (1) καμπύλο 
μεταλλικό μπαλκόνι & μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, με ενδεικτικές διαστάσεις και 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας με 
συνθετικό δάπεδο : 

Μηʆ κος : 435 cm Μηʆ κος : 785 cm 
Πλαʆ τος :  275 cm Πλαʆ τος : 575 cm 

Ύψος : 230 cm Μεʆγιστο υʆ ψος πτωʆ σης : 60 cm 
Ηλικιακηʆ  ομαʆ δα : 1,5 & αʆ νω ετωʆ ν. Μεʆγιστος αριθμοʆ ς χρηστωʆ ν : 5 Άτομα 

Δραστηριοʆ τητες : Αναʆ βαση, Παρατηρητηʆ ριο, Δραστηριοʆ τητα Τουʆ νελ, Ισορροπιʆα, 
Τσουληʆ θρα. 

Ενδεικτική τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων : 
Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή :  
Οι δύο πλατφόρμες με σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος 

τοποθέτησης τους. Αποτελούνται από : 
• Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες ενδεικτικής διατομής 84Χ84mm, 
• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς 
ενδεικτικής διατομής 84Χ84mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 
• Ένα (1) σκέπαστρο που αποτελείται από δύο κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα 
υπό κλίση μεταξύ τους.  

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα είναι προσαρμοσμένα φράγματα για την 
προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 
ενδεικτικών διαστάσεων 95Χ35mm. 

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή: 
Οι δύο πλατφόρμες χωρίς σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το 

ύψος τοποθέτησης τους. Αποτελούνται από : 
• Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες ενδεικτικής διατομής 84Χ84mm, 
• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς 
ενδεικτικής διατομής 84Χ84mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 
 Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα είναι προσαρμοσμένα φράγματα για την 
προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 
ενδεικτικών διαστάσεων 95Χ35mm. 

Κεκλιμεʆνη γεʆφυρα: 
  Οι κεκλιμένες γέφυρες είναι όμοιες και τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους. 
Ενώνουν τις πλατφόρμες με σκεπή με τις ασκεπείς με υψομετρική διαφορά 300mm, 
χρησιμοποιώντας τα υποστυλώματα τους για στήριξη. Αποτελούνται από : 
• Έναν (1) ορθογωνικό σκελετό από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πάτωμα από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια, 
• Δύο (2) μεταλλικά πλαίσια με κατακόρυφα κάγκελα από σιδηροσωλήνα Φ26mm 

Γέφυρα με κινούμενα πατήματα. 
Η γέφυρα με κινούμενα πατήματα ενώνει τους δύο ασκεπείς πλατφόρμες και στηρίζεται 

στα ενδιάμεσα υποστυλώματα τους. Αποτελείται από τρία μεταλλικά πλαίσια σχήματος Π που 
έχουν στο κάτω μέρος ενσωματωμένο πάτημα από ειδικό αντιολισθητικό υλικό. Τα πλαίσια 
ενώνονται μεταξύ τους με αλυσίδες και έχουν δυνατότητα κίνησης σε συγκεκριμένο εύρος. 
Αναρτώνται από ειδικά κουζινέτα που είναι προσαρτημένα σε δύο κουπαστές από 
σιδηροσωλήνα Φ42mm.  
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Τούνελ από πολυαιθυλένιο. 
Το τούνελ ενώνει τις δύο πλατφόρμες με σκεπή και στηρίζεται στα υποστυλώματα τους. 

Αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος προσαρμόζεται σε 
ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 
Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και 
λείος εσωτερικά. 

Καμπύλο μεταλλικό μπαλκόνι. 
Το μπαλκόνι αποτελείται από : 
• Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm, 
• Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 
• Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm με επικάλυψη από φύλλο 

διάτρητης λαμαρίνας. 
Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της 

πλατφόρμας με σκεπή. 
Ανοξείδωτη τσουλήθρα. 
Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια 

κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή 
γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από 
σιδηροσωλήνα Φ26. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από το σύνθετο όργανο θα γίνει με στρώση δαπέδου 
ασφαλείας (σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με 
εργολαβία. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης σύνθετου 
θεματικού οργάνου εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές και 
τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.4 : Σύνθετο όργανο ενδεικτικού θέματος "Χταπόδι". 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς σύνθετου οργάνου 
ενδεικτικού θέματος "Χταπόδι". Αποτελείται από μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη 
σκεπή, μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή, μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη 
πλατφόρμα, μία (1) προσαρμοζόμενη τριγωνική πλατφόρμα, μία (1) καμπύλη γέφυρα, μία (1) 
πλαστική τσουλήθρα, μία (1) κάθοδο πυροσβέστη, μία (1) αναρρίχηση ορειβάτη, μία (1) 
καμπύλη ράμπα ανόδου, μία (1) σκάλα ανάβασης, μία (1) προσαρμοζόμενη οριζόντια 
κλίμακα., με ενδεικτικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας με 
συνθετικό δάπεδο : 

Μηʆ κος : 525 cm Μηʆ κος : 860 cm 
Πλαʆ τος :  510 cm Πλαʆ τος : 825 cm 

Ύψος : 320 cm Μεʆγιστο υʆ ψος πτωʆ σης : 200 cm 
Ηλικιακηʆ  ομαʆ δα : 3 & αʆ νω ετωʆ ν. Μεʆγιστος αριθμοʆ ς χρηστωʆ ν : 5 Άτομα 

Δραστηριοʆ τητες : Αναʆ βαση, Παρατηρητηʆ ριο, Δραστηριοʆ τητα γεʆφυρας, Ισορροπιʆα, 
Τσουληʆ θρα. 
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Ενδεικτική τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων : 
Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή :  
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

• Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 
• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς 
διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 
• Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από δύο κόντρα πλακέ θαλάσσης 
τοποθετημένα υπό γωνία. 

Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή: 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

• Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 
• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς 
διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.  

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα είναι προσαρμοσμένα φράγματα για την 
προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 
ενδεικτικών διαστάσεων 95Χ35mm. 

Προσαρμοζοʆ μενη τετραʆ γωνη πλατφοʆ ρμα : 
  Η πλατφόρμα αποτελείται από: 
• Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 
• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς 
διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από 
πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm.  

Προσαρμοζόμενη τριγωνική πλατφόρμα : 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

• Μία (1) ξύλινη επικολλητή κολώνα διατομής 100Χ100mm, 
• Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τριγωνικό πλαίσιο με ξυλοδοκούς 
διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία 
από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 
95Χ35mm.  

Καμπύλη γέφυρα : 
Η καμπύλη γέφυρα αποτελείται από: 

• Έναν (1) καμπύλο διάδρομο από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πατήματα από 
ξυλοδοκούς 95Χ35mm, 
• Δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32Χ20mm πάνω στα οποία 
προσαρμόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm, 
• Δύο (2) κουπαστές από καμπύλο σιδηροσωλήνα Φ42mm. 
Η καμπύλη γέφυρα προσαρμόζεται στις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών.  

Πλαστική τσουλήθρα : 
Η τσουλήθρα είναι ευθεία κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης. Κατασκευάζεται με τη 

μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια και είναι μονοκόμματη χωρίς αιχμηρές 
άκρες. Αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που 
παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη 
εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή 
ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Κάθοδος πυροσβέστη : 
Η κάθοδος πυροσβέστη κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ42 και προσαρμόζεται 

από τη μία πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mm και από την άλλη 
πακτώνεται στο έδαφος. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές 
μεταλλικές χειρολαβές.  
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Αναρρίχηση ορειβάτη : 
Η αναρρίχηση ορειβάτη κατασκευάζεται από ένα πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης 

πάχους 21mm που στην επιφάνεια του έχει προσαρμοσμένα  κρατήματα για την αναρρίχηση. 
Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.  

Καμπύλη ράμπα ανόδου : 
Η ράμπα αποτελείται από : 

• Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm, 
• Δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm, 
• Ένα (1) πολύκλωνο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου 
Φ16mm. 

Η καμπύλη ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. 
Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από 
σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία προσαρμόζεται το σχοινί.  

Σκάλα ανάβασης : 
Η σκάλα αποτελείται από : 

• Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 
• Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm με ενίσχυση 
από σιδηροδοκό 20Χ30mm, 
• Τέσσερα (4) σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 140Χ45mm, 
• Tέσσερις (4) κουπαστές από ξυλοδοκό διατομής 70Χ35mm. 

Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα 
σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. Στο 
πίσω μέρος των σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή 
παγιδεύσεων. Η κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα για την αποφυγή 
πτώσεων.  

Προσαρμοζόμενη οριζόντια κλίμακα : 
Η οριζόντια κλίμακα αποτελείται από: 

• Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 
• Μία (1) οριζόντια κλίμακα από δύο παράλληλες ξύλινες επικολλητές δοκούς διατομής 
100Χ100mm που ενώνονται μεταξύ τους με έξι σιδηροσωλήνες Φ26mm, 

Η οριζόντια κλίμακα προσαρμόζεται σε δύο από τις κολώνες των πλατφορμών και 
ανάμεσα τους μπαίνουν τρεις σιδηροσωλήνες Φ26mm που χρησιμοποιούνται ως σκαλοπάτια. 
Στην είσοδο και έξοδο τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.  

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική 
πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες 
πάνω από την επιφάνεια.    

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από το σύνθετο όργανο θα γίνει με στρώση δαπέδου 
ασφαλείας (σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με 
εργολαβία. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης σύνθετου 
θεματικού οργάνου εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές και 
τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.5 : Ξύλινη τραμπάλα 2 θέσεων. 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς ξύλινης τραμπάλας 2 
θέσεων. Το ταλαντευόμενο παιχνίδι αποτελείται από τον φορέα (δοκός ταλάντωσης) με 
καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες και την βάση ταλάντωσης, με ενδεικτικές 
διαστάσεις και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
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Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας με 
συνθετικό δάπεδο : 

Μήκος : 250 cm Μήκος : 450 cm 
Πλάτος : 50 cm Πλάτος : 250 cm 

Ύψος : 60 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 100 cm 
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 & άνω ετών. Μέγιστος αριθμός χρηστών 

: 
2 Άτομα 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλων, ταλάντωση. 

Ενδεικτική τεχνική περιγραφή οργάνου : 
Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία ξύλινη επικολλητή δοκό 100Χ100mm 

στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με 
αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό 
υλικό πάχους 16mm με ημικυκλική μορφή για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από 
κάθε κάθισμα τοποθετείται ένα ζεύγος χειρολαβών από πολυπροπυλένιο προσαρμοσμένες 
εργοστασιακά σε επιφάνεια από κόντρα πλακέ.   

Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από 2 ξύλινες επικολλητές δοκούς διαστάσεων 
100Χ100mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του 
οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από 
σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς 
κίνηση του πείρου της τραμπάλας. 
 Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική 
πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες 
πάνω από την επιφάνεια. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από την τραμπάλα θα γίνει με στρώση δαπέδου 
ασφαλείας (σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με 
εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης ξύλινης 
τραμπάλας 2 θέσεων, εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές 
και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
 
Α.Τ.6 : Παιχνίδι με ελατήριο ενδεικτικού θέματος "Λαγουδάκι". 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς παιχνιδιού με ελατήριο 
ενδεικτικού θέματος "Λαγουδάκι". Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από ένα 
(1) λαγουδάκι με χειρολαβές και κάθισμα & ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης, με ενδεικτικές 
διαστάσεις και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας με 
συνθετικό δάπεδο : 

Μήκος : 85 cm Μήκος : 285 cm 
Πλάτος : 20 cm Πλάτος : 220 cm 

Ύψος : 82 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 60 cm 
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 & άνω ετών. Μέγιστος αριθμός χρηστών 

: 
1 Άτομο. 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλων, ταλάντωση. 
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Ενδεικτική τεχνική περιγραφή παιχνιδιού : 
Η κεντρική δοκός ταλάντωσης αποτελείται από δύο ξύλινες επικολλητές δοκούς 

90Χ45mm στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Ενδιάμεσα των δύο δοκών τοποθετούνται οι 
μορφές των ζώων από κόντρα πλακέ θαλάσσης με δύο χειρολαβές και δύο ποδολαβές από 
πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της δοκού και με τη χρήση 
κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο που φέρει  ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή 
παγίδευσης δαχτύλων. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω 
από την επιφάνεια. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από το παιχνίδι με ελατήριο θα γίνει με στρώση 
δαπέδου ασφαλείας (σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου 
εργασιών με εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης θεματικού 
παιχνιδιού με ελατήριο, εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω 
προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.7 : Ξύλινη τραμπάλα ελατηρίου. 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς ξύλινης τραμπάλας 
ελατηρίου. Αποτελείται από μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, δύο (2) μορφές με 
χειρολαβές, & ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης, με ενδεικτικές διαστάσεις και 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας με 
συνθετικό δάπεδο : 

Μήκος : 150 cm Μήκος : 360 cm 
Πλάτος : 300 cm Πλάτος : 240 cm 

Ύψος : 90 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 60 cm 
Ηλικιακή ομάδα : 3 & άνω ετών. Μέγιστος αριθμός χρηστών 

: 
2 Άτομα 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλων, ταλάντωση. 
 
 Ενδεικτική τεχνική περιγραφή οργάνου : 

Η κεντρική δοκός ταλάντωσης αποτελείται από δύο ξύλινες επικολλητές δοκούς 
90Χ45mm στις άκρες της οποίας τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Ενδιάμεσα των δύο δοκών τοποθετούνται οι 
μορφές των ζώων από κόντρα πλακέ θαλάσσης με δύο χειρολαβές και δύο ποδολαβές από 
πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της δοκού και με τη χρήση 
κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο που φέρει  ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή 
παγίδευσης δαχτύλων. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω 
από την επιφάνεια.    

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
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που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από την τραμπάλα θα γίνει με στρώση δαπέδου 
ασφαλείας (σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με 
εργολαβία. 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης ξύλινης 
τραμπάλας ελατηρίου, εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω 
προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.8 : Ξύλινη κούνια τύπου «φωλιά». 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς ξύλινης κούνιας τύπου 
«φωλιά». Αποτελείται από μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, τέσσερα (4) ξύλινα 
υποστυλώματα και μια κούνια φωλιά ενδεικτικής διαμέτρου 100cm, με ενδεικτικές 
διαστάσεις και χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας με 
συνθετικό δάπεδο : 

Μήκος : 335 cm Μήκος : 620 cm 
Πλάτος : 165 cm Πλάτος : 335 cm 

Ύψος : 225 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 120 cm 
Ηλικιακή ομάδα : 1,5 & άνω ετών. Μέγιστος αριθμός χρηστών : 2 Άτομα 
Δραστηριότητες : Κούνια –Αιώρηση. 

 Ενδεικτική τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων : 
Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα 

Φ89mm. Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από 
επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες 
θέσεις συγκολλώνται δύο κουζινέτα  ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος 
της κούνιας. Tα κουζινέτα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να κινούνται μπρος-
πίσω, δεξιά & αριστερά.  Το κάθισμα έχει τη μορφή φωλιάς διαμέτρου Φ1000mm. Αποτελείται 
από ένα περιμετρικό στεφάνι από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου που 
εσωτερικά φέρει πλέγμα σχοινιών Φ16mm με σχετική ελαστικότητα. Αναρτάται από τα 
κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού 
πολυπροπυλενίου στη συνέχεια. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική 
πούδρα κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες 
πάνω από την επιφάνεια. 

 Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 
ΕΝ 1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από την κούνια θα γίνει με στρώση δαπέδου ασφαλείας 
(σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης κούνιας 
τύπου «φωλιά», εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές και 
τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.9 : Ξύλινη τριθέσια κούνια παίδων. 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς ξύλινης τριθέσιας κούνιας 
παίδων. Αποτελείται από μία  (1) μεταλλική οριζόντια δοκό, έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα & 
τρία (3) καθίσματα παίδων με αλυσίδες, με ενδεικτικές γενικές διαστάσεις και 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
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Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας με 
συνθετικό δάπεδο : 

Μήκος : 520 cm Μήκος : 680 cm 
Πλάτος : 160 cm Πλάτος : 520 cm 

Ύψος : 230 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 120 cm 
Ηλικιακή ομάδα : 3 & άνω ετών. Μέγιστος αριθμός χρηστών : 3 Άτομα 
Δραστηριότητες : Κούνια –Αιώρηση. 

 
 Ενδεικτική τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων : 

Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. 
Στηρίζονται σε έξι κεκλιμένα υποστυλώματα, ένα ζεύγος σε κάθε άκρο και ένα ζεύγος στο μέσο, 
από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες 
θέσεις συγκολλώνται έξι κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την 
ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι 
κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα 
κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω από 
την επιφάνεια. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από την κούνια θα γίνει με στρώση δαπέδου ασφαλείας 
(σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης ξύλινης 
τριθέσιας κούνιας παίδων, εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω 
προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.10 : Παιχνίδι με ελατήριο ενδεικτικού θέματος "Αυτοκινητάκι". 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς παιχνιδιού με ελατήριο 
ενδεικτικού θέματος "Αυτοκινητάκι". Αποτελείται από ένα (1) αυτοκινητάκι με χειρολαβές και 
κάθισμα και ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης, με ενδεικτικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Γενικές διαστάσεις : Διαστάσεις χώρου ασφαλείας : 
Μήκος : 90 cm Μήκος : 300 cm 

Πλάτος : 45 cm Πλάτος : 250 cm 
Ύψος : 84 cm Μέγιστο ύψος πτώσης : 60 cm 

Ηλικιακή ομάδα : 1,5 & άνω ετών. Μέγιστος αριθμός χρηστών 
: 

1 Άτομο 

Δραστηριότητες : Παιχνίδι ρόλων, ταλάντωση. 
 Ενδεικτική τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων : 

Η μορφή του αυτοκινήτου κατασκευάζεται από δύο όμοια, αντικριστά κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, ενδιάμεσα των οποίων τοποθετείται το κάθισμα και η πλάτη από ίδιο υλικό με 
αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται 
σιδηροσωλήνες Φ26mm για τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη ενώ στο 
μπροστά μέρος μπαίνει διάτρητη λαμαρίνα για την προσομοίωση με καπό. Στο κάτω μέρος 
του καθίσματος και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο  που φέρει 
ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2017 και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
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που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από το παιχνίδι θα γίνει με στρώση δαπέδου 
ασφαλείας (σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με 
εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης θεματικού 
παιχνιδιού σε ελατήριο, εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω 
προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.11 : Βρύση παιδικής χαράς ενδεικτικού θέματος "Συννεφάκι". 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς βρύσης παιδικής χαράς 
ενδεικτικού θέματος "Συννεφάκι", με ενδεικτικές γενικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

Γενικές διαστάσεις : 
Μήκος : 60 cm 

Πλάτος : 50 cm 
Ύψος : 110 cm 

Η βρύση αποτελείται από μία (1) βάση στήριξης, ένα (1) διακοσμητικό πάνελ & μία (1) 
κάνουλα πατητή με ελατήριο. Η βρύση κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ60mm 
διαμορφωμένο σε σχήμα στρογγυλεμένου Γ, το οποίο καταλήγει στην παροχή του νερού με 
ενός μέτρου τουμπόραμα εξωτερικής χρήσης κατάλληλο για πόσιμο νερό πιστοποιημένο από 
ΕΒΕΤΑΜ διατομής Φ18Χ2,5mm. Στο πάνω άκρο τοποθετείται διακοσμητικό πάνελ από HPL 
σε σχήμα σύννεφου. Στο έδαφος τοποθετείται σχάρα διαστάσεων 500Χ350mm για την 
ασφαλή κάλυψη της απορροής του νερού, από γαλβανισμένο χάλυβα. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω 
από την επιφάνεια.       

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη εργασιών πάκτωσης της βρύσης στο 
έδαφος με τσιμέντο. Η δαπάνη σύνδεσης της βρύσης με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης-
αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και διεκπεραίωσης της διαδικασίας τοποθέτησης υδρομετρητή σε 
συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., βαρύνει τον ανάδοχο των εργασιών με 
εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης θεματικής 
βρύσης παιδικής χαράς, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Υπηρεσία και την επίβλεψη, 
εντός χώρου παιδικής χαράς σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα 
σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.12 : Καθιστικό (παγκάκι) με πλάτη, μεταλλικό σκελετό και δοκίδες σύνθετης 
ξυλείας. 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς υπαίθριου καθιστικού 
(παγκάκι) με πλάτη, το οποίο αποτελείται από δύο (2) βάσεις στήριξης & πέντε (5) ξύλινες 
δοκούς, ενδεικτικών διαστάσεων και χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   

Γενικές διαστάσεις : 
Μήκος : 172 cm 

Πλάτος : 60 cm 
Ύψος : 82 cm 

Ύψος καθίσματος 
: 

47 cm 

Ενδεικτική τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων : 
Το υπαίθριο καθιστικό (παγκάκι) στηρίζεται σε δύο μεταλλικές βάσεις από καμπύλο 

σιδηροσωλήνα Φ48mm και μία κοιλοδοκό 50Χ25mm σε σχήμα Γ. Πάνω στην κοιλοδοκό 
βιδώνονται πέντε  δοκοί 95Χ45mm μήκους 1600mm, τρεις για το κάθισμα και δύο για την 
πλάτη. 
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Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, αφού πρώτα πλυθούν και αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες πάνω 
από την επιφάνεια.     

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από το καθιστικό θα γίνει με στρώση δαπέδου 
ασφαλείας (σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με 
εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης υπαίθριου 
καθιστικού (παγκάκι) με πλάτη, εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω 
προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.13 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος απορριμμάτων. 

Προμήθεια και εγκατάσταση εντός χώρου παιδικής χαράς ξύλινου στρογγυλού 
επιστήλιου κάδου απορριμμάτων, ο οποίος αποτελείται από έναν (1) ορθοστάτη, & έναν (1) 
κάδο απορριμμάτων., ενδεικτικών διαστάσεων και χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα :   

Γενικές διαστάσεις : 
Μήκος : 40 cm 

Πλάτος : 40 cm 
Ύψος : 110 cm 

Ενδεικτική τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων : 
Ο ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος απορριμμάτων στηρίζεται σε έναν ορθοστάτη 

από σιδηροσωλήνα Φ76mm ο οποίος καταλήγει στο πάνω μέρος σε μία βάση στήριξης για τον 
κάδο. Η βάση κατασκευάζεται από μία λάμα κυλινδρικού σχήματος που ενώνονται με δύο 
διασταυρούμενες λάμες στον σημείο ένωσης με τον ορθοστάτη. Η βάση καλύπτεται 
περιμετρικά από ξυλεία διατομής 55Χ32mm. Ο κάδος κατασκευάζεται από λαμαρίνα 1,0mm 
και έχει διάμετρο Φ275mm και ύψος 340mm. Στον πυθμένα του υπάρχουν οπές για τη 
διαφυγή των υγρών που εισέρχονται στον κάδο.     

Η επικάλυψη της επιφάνειας κάτω από τον κάδο θα γίνει με στρώση δαπέδου ασφαλείας 
(σε πλάκες) και πληρώνεται ιδιαιτέρως με το Α.Τ.12 του  τιμολογίου εργασιών με εργολαβία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης υπαίθριου 
καθιστικού (παγκάκι) με πλάτη, εντός χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω 
προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 
 
Α.Τ.14 : Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής χαράς, εγχάρακτη σε HPL. 

Προμήθεια και εγκατάσταση σε κατάλληλη θέση (κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας) 
στα όρια του χώρου παιδικής χαράς πληροφοριακής πινακίδας παιδικής χαράς, εγχάρακτης 
σε HPL, ενδεικτικών διαστάσεων μήκους 60cm, πλάτους 90cm, ύψους 200cm. Αποτελείται 
από δύο ξύλινους ορθοστάτες, την πινακίδα και δύο μεταλλικές βάσεις. 
 Ενδεικτική τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων : 

Αποτελείται από δύο κολόνες σύνθετης ξυλείας τετράγωνης διατομής εξωτερικών 
ενδεικτικών διαστάσεων 8,4cm x 8,4cm και μήκος 200cm. Η πινακίδα κατασκευάζεται από 
HPL πάχους 12mm, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 60 Χ 90 cm. 
Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώματα σε ύψος 125 cm από το δάπεδο, με ειδικά 
μεταλλικά τεμάχια. 

Η κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις. 
Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες 

κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόμενα του άρθρου 5 παρ. 3 
της υπ’ αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με την υπ αριθμοʆ  27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β΄2029) Υπ. αποʆ φασης, οʆ πως ισχυʆ ει σηʆ μερα. 
Ενδεικτικά θα αναφέρονται τα εξής :  

- Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά 
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- Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 
- Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ 
- Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με 

αναπηρία 
 - Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς 
− Απαγορεύεται το κάπνισμα  
− Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί. 
− Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) προμήθειας, μεταφοράς και πλήρους εγκατάστασης 

πληροφοριακής πινακίδας παιδικής χαράς εγχάρακτης σε HPL, σε κατάλληλη θέση (κατόπιν 
υποδείξεως της Υπηρεσίας) στα όρια του χώρου παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις παραπάνω 
προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ο συντάξας 
 
 
 
 
 
 

ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με B’β. 

 

 

 

Μάιος 2024 
Για το Τμήμα Οικοδομικών 

Έργων-Οδοποιϊας-Υδραυλικών 
Έργων & Υπηρεσιών 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
 
 
 

ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β. 

Θεωρήθηκε 
Για την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Πολιτικός  Μηχανικός με Α’β. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-  
ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2024 
 

 Έργο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». 

Προϋπολογισμός : 167.000,00 ευρώ  
(με Φ.Π.Α. 24%) 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
1.1 Τεχνικό αντικείμενο της παρούσας μικτής σύμβασης έργου & προμήθειας με τίτλο : 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 
167.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), είναι η υλοποίηση όλων των εργασιών 
υποδομής τους (εκσκαφές, αποξηλώσεις τυχόν παλαιών οργάνων και περιφράξεων, 
διαμορφώσεις υπόβασης, δάπεδα ασφαλείας, νέα περίφραξη, συνδέσεις με δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.α.) και η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού παιδικών χαρών με τα κατάλληλα 
όργανα και παιχνίδια. 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους οι 
οποίοι θα ισχύσουν για την κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και παράλληλα με τους όρους 
που ορίζονται στη Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης - προδιαγραφών, τα 
οποία αλληλοσυμπληρώνονται και ισχύουν με τη σειρά που ορίζει η Διακήρυξη. 
1.2 Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών περιέχονται στον "Προϋπολογισμό 
Μελέτης" συμβατικές δε τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του "Τιμολογίου 
Μελέτης". 
 
Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις : 
     Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
- του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία.” 
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 
οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον 
καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς».   
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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- η υπ’ αριθμ. 94/2022 εγκεκριμένη Μελέτη Προμήθειας της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Σερρών 
- οι εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού 
- η σχετική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σερρών. 
 
Άρθρο 3 
Μικτή Σύμβαση κατασκευής του έργου & υλοποίησης προμήθειας. 
3.1 Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 
4412/2016,που καθορίζονται και από το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και συνάπτεται με βάση 
την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
3.2 Ο μειοδότης, στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, καλείται με ειδική 
έγγραφη πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις που 
αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016.  
3.3 Μη εμφάνιση του μειοδότη ή μη προσκόμιση των πιο πάνω εγγυήσεων συνεπάγεται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 135, παρ.1 του 
Ν.4412/2016. 

3.3.1 Έκπτωση του με απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 

3.3.2  Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία, ως ειδική ποινή. 
3.3.3 Κατακύρωση του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο προσφέροντα την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 
3.4 Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές. 
3.5 Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα 
απορρίψει ή να επιβάλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας μετά από πρακτικό του 
αρμόδιου οργάνου, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016. 
3.6 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση ή αύξηση των 
τιμών τις υπό προμήθεια ποσότητες. Κατά τα λοιπά δε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 208 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
3.7 Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται 
στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. 
3.8 Όλα τα είδη θα μεταφερθούν και θα παραδοθούν επί των παιδικών χαρών, όπως αυτά 
περιγράφονται στην μελέτη και τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής, σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί στην παρ. 3.8 του παρόντος άρθρου. Η δαπάνη που αφορά την φόρτωση από τον 
τόπο παραγωγής και προμήθειας όλων των ειδών (ανεξαρτήτου απόστασης από τον τελικό τους 
προορισμό), με κατάλληλα μηχανικά μέσα, το ανάλογο εργατικό προσωπικό, καθώς και η 
μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση τους με τα ίδια μέσα σε ενδεδειγμένες θέσεις ανά 
παιδική χαρά, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
3.6 Επισημαίνεται ότι αναπόσπαστο συστατικό του διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί 
απαρέγκλιτη συμβατική υποχρέωση και θα πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπ’ όψιν από τον 
ανάδοχο της παρούσας σύμβασης, είναι το σύνολο της μελέτης (έργο & προμήθεια) που 
εκπονήθηκε από την Δ.Τ.Υ. ανά παιδική χαρά, η οποία περιγράφει εκτός από τις τεχνικές 
προδιαγραφές και το πνεύμα και την αισθητική ποιότητα του αναμενόμενου αποτελέσματος, 
έτσι ώστε ο ανάδοχος να αντιληφθεί την σημασία του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 
και την αναγκαιότητα της ακριβούς τήρησης των προδιαγραφών. Στο πνεύμα αυτό, ο 
ανάδοχος επιβάλλεται να πετύχει το μέγιστο ποιοτικά αποτέλεσμα ως προς την υλοποίηση των 
υποδομών των παιδικών χαρών. Ο ανάδοχος επίσης οφείλει να μεριμνήσει για την έγκαιρη 
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υποβολή αιτημάτων εγκρίσεων ειδών προμήθειας με όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας που τα 
συνοδεύουν και τα τυχόν δείγματα που απαιτούνται, ώστε η επίβλεψη να έχει χρόνο για τυχόν 
διορθώσεις μέχρι να προβεί στην τελική έγκριση του προς προμήθεια και εγκατάσταση υλικού. 
3.7 Σχετικά με τον τρόπο υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί, 
προκειμένου να ανατεθεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, η εν λόγω σύμβαση που θα 
προκύψει δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, π.χ. ανά παιδική χαρά ή ανά είδος εργασιών ή 
προμήθειας, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που προκύπτουν, ιδιαίτερα : 
-στον συντονισμό των απαιτούμενων εργασιών για την ταυτόχρονη ολοκλήρωσή τους, 
-στην εφαρμογή των υπό προμήθεια υλικών ανά παιδική χαρά, 
-στην πιστοποίηση των οργάνων και των χώρων παιδικής χαράς από την αρμόδια επιτροπή 
καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
-στην μετέπειτα παρακολούθηση και συντήρησή τους. 

Συνυπολογίζοντας την πιθανή διαφοροποίηση του ποιοτικού αποτελέσματος ανά 
παιδική χαρά, καθίσταται αποτρεπτική η εμπλοκή πολλών διαφορετικών οικονομικών 
φορέων για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας μικτής σύμβασης, συνεπώς οι 
προσφορές στον εν λόγω διαγωνισμό θα υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών και των 
προμηθευόμενων ειδών. 
3.8 Πίνακας εξοπλισμού ανά παιδική χαρά :  

Α.Τ.                           Περιγραφή εξοπλισμού 
Σύνολο 

τεμαχίων 

Καλά Δένδρα Προβατάς 

τεμ. τεμ. 

1 
Διθέσια κούνια παίδων 

επενδεδυμένου αλουμινίου. 
1,00  - 1,00 

2 
Διθέσια κούνια νηπίων 

επενδεδυμένου αλουμινίου. 
2,00 1,00 1,00 

3 
Σύνθετο όργανο ενδεικτικού 

θέματος "Τζιτζίκι". 
1,00 -  1,00 

4 
Σύνθετο όργανο ενδεικτικού 

θέματος "Χταπόδι". 
1,00 1,00   

5 Ξύλινη τραμπάλα. 1,00  - 1,00 

6 
Ελατήριο ενδεικτικού θέματος 

"Λαγουδάκι". 
2,00 1,00 1,00 

7 Ξύλινη τραμπάλα ελατηρίου. 1,00 1,00   

8 Ξύλινη κούνια φωλιά. 2,00 1,00 1,00 
9 Ξύλινη τριθέσια κούνια παίδων. 1,00 1,00 -  

10 
Παιχνίδι με ελατήριο 

ενδεικτικού θέματος 

"Αυτοκινητάκι". 

1,00 1,00  - 

11 
Βρύση ενδεικτικού θέματος 

"Συννεφάκι". 
2,00 1,00 1,00 

12 
Καθιστικά με μεταλλικό σκελετό 

και δοκίδες σύνθετης ξυλείας. 
10,00 4,00 6,00 

13 
Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος 

κάδος. 
7,00 4,00 3,00 

14 
Πληροφοριακή πινακίδα 

παιδικής χαράς, εγχάρακτη σε 

HPL. 

2,00 1,00 1,00 
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Άρθρο 4 
Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της μελέτης - Φάκελοι σχεδίων 
4.1 Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης και δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, 
είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα 
παρακάτω: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη (αν υπάρχει) 
3. Η Οικονομική Προσφορά (έντυπο οικονομικής προσφοράς). 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή. 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης . 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου. 
10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 
4.2 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη 
παράγραφο: 1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια ΦΕΚ 363Β / 19 Φεβρουαρίου 2013. 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά 
στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε 
απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 
4.3 Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος: 
4.3.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση του χώρου του έργου και 
έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τους, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά τις πηγές προμήθειας των υλικών, τη μεταφορά τους στο χώρο του έργου, την 
αποθήκευση των υλικών και εξοπλισμού, τη συγκέντρωση, απόθεση και απομάκρυνση των 
αχρήστων υλικών, την εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
απαραίτητων μηχανημάτων, τις μεταφορικές δυνατότητες και την προσπέλαση σε όλους τους 
χώρους του έργου. 
4.3.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
4.3.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη 
που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε 
να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με 
τις συνθήκες κατασκευής του έργου γενικά. 
 
Άρθρο 5 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
5.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,  απαιτείται για την 

ανάληψη του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Συμπληρωματική 
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εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπεται σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία 
συνεπάγεται με αύξηση της συμβατικής αξίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται στο 
σύνολό της μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

5.2 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου 
με βάση τις πιστοποιήσεις, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού 
ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την Παραλαβή.  

Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 
πέντε επί τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας 
αναθεώρησης (άρθρο 152 παρ.12 του Ν.4412/2016). 

5.3 Σε περίπτωση αναδόχου Κοινοπραξίας έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 
167 και 140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στην εγγύηση καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των 
κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτού 
αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των 
εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός ή περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας κ.λ.π.  

5.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καμία διάκριση την πλήρη 
και πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και κάθε 
απαίτηση του αναθέτοντα φορέα απέναντι στον οικονομικό φορέα (ανάδοχο) που προκύπτει 
από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει πάντοτε υπέρ 
του αναθέτοντα φορέα σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης. Η κατάπτωση γίνεται 
με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ένστασης κατά της 
απόφασης αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης. Η εγγύηση 
επιστρέφεται με την παραλαβή του έργου. 

5.5 Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/2016 (Α΄13)  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων και έχουντο 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από ΤΜΕΔΕ. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. 

5.6 Σε περίπτωση που εγκριθεί από τον κύριο του έργου και εκτελεσθεί από τον ανάδοχο 
πρόσθετο έργο, πέραν του προβλεπομένου στην αρχική σύμβαση, θα προσκομίζονται 
συμπληρωματικές εγγυήσεις σε ποσοστό επίσης πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας του επί 
πλέον έργου. 

5.7 Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχικά και τυχόν συμπληρωματικές, απομειώνονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 14β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 6 
Προθεσμίες - Παρατάσεις 

6.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 
6.1.1 Ο ανάδοχος πρέπει να αποπερατώσει το σύνολο της παρούσας μικτής σύμβασης 

(έργο και προμήθεια) μέσα σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 
που αποτελούν και τη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. 

6.1.2 Μέσα στα πλαίσια της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
περατώσει τις επί μέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται παρακάτω.  

6.1.3  Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή 
του έργου για επί πλέον χρονικό διάστημα ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) της 
συνολικής προθεσμίας - αποπεράτωσης του έργου και πάντως όχι μικρότερο από 
τρεις (3) μήνες (οριακή προθεσμία), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του 
Ν. 4412/2016. 
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 Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και 
παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μόνο κατά την απόλυτη κρίση 
της υπηρεσίας . 

6.1.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση 
που για να τηρήσει τη συνολική και την τμηματική προθεσμία χρειαστεί να 
συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει υπερωρίες, 
εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 
οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο 
που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 

 
6.2  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 

Παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
5-8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 7 
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου Μηχανικός εξοπλισμός – Προσωπικό 

7.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για 
έγκριση, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, εντός προθεσμίας η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες  και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα 
(30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 145 
του Ν.4412/2016 και η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών , σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 

Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 145 του Ν.4412/2016 και θα κλιμακώνεται μέσα στην τμηματική και τη συνολική 
προθεσμία, που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αναπροσαρμογές 
του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι 
ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν 
μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη 
τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των 
διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του 
αναδόχου. 

7.2 Επίσης, σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και 
εκπαιδευμένο προσωπικό, το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών. 

7.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει, στην περίπτωση αποκλίσεων από αυτό, ούτως 
ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

7.4 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο 
θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που 
θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (παρ. 4 του άρθρου 145 
του Ν.4412/2016). 

7.5 Οι απαιτούμενοι χρόνοι θα υπολογισθούν κατά δραστηριότητα σύμφωνα με την παρ. 3  
του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 8 
Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 
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Για την υπαίτια από τον ανάδοχο υπέρβαση των προθεσμιών κατασκευής του έργου, 
επιβάλλονται οι παρακάτω ποινικές ρήτρες: 

8.1 Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στο άρθρο 148  του Ν.4412/2016. 

8.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη 
σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 
είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το 
πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν 
συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική 
προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής 
προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού 
ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 

8.3 Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές 
ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση με όλες τις 
παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

8.4 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. 

Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (148 παρ.1 του Ν.4412/2016). 
 
Άρθρο 9 
Τήρηση περιβαλλοντικών όρων – κριτηρίων 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του 
έργου βάσει της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της αρμόδιας αρχής ΥΠΕΧΩΔΕ - 
ΔΙΠΕΧΩ – Π.Ε. Σερρών και να διευκολύνει το αντίστοιχο προσωπικό του Δήμου σε περίπτωση 
ελέγχου τήρησης των παραπάνω όρων. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (λόγω απαλλαγής), ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί, ανάλογα με την φύση του έργου, τις παραπάνω 
περιβαλλοντικές προδιαγραφές : 

  
Για τα έργα οδοποιίας 

- Το νέο έργο οδοποιίας πρέπει να σέβεται το τοπικό περιβάλλον. 
- Να αποφεύγει την κοπή δένδρων και γενικότερα να αποφεύγει τη φθορά δασικής 

βλάστησης. 
- Να επιτρέπει τη φύτευση νέων δένδρων. 
- Να επιτυγχάνει την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον. 
- Να γίνεται χρήση φυσικών υλικών στο έργο. 
- Να γίνεται η μέγιστη δυνατή χρήση των υλικών κατεδάφισης (στα θεμέλια του έργου, ή 

αλλού). 
- Οι πλεονάζοντες ποσότητες προϊόντων εκσκαφής να διαχειρίζονται σύμφωνα με 

πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ και να μην  αποτίθενται σε ρέματα και σε 
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

- Να μη λαμβάνονται αμμοχάλικα για την επιχωμάτωση- οδοστρωσία του δρόμου από τις 
κοίτες χειμάρρων χωρίς μελέτη και άδεια από την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου. 

 
Για τα κτιριακά έργα 

- Να συνάδει το κτίριο με το περιβάλλον. 
- Να ακολουθείται η βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τη μόνωση και τα πρότυπα θέρμανσης 
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- Να είναι εφοδιασμένο με ηλιακούς συλλέκτες για θέρμανση χώρων και νερού. 
- Να γίνεται χρήση φυσικών υλικών στο μέγιστο δυνατό. 
- Να γίνεται χρήση του φυσικού φωτισμού στο μέγιστο δυνατό. 
- Να διαθέτει το κτίριο μέτρα για την ορθή διαχείριση του νερού. 
- Να γίνεται η μέγιστη δυνατή χρήση των υλικών κατεδάφισης (στα θεμέλια του έργου, ή 

αλλού). 
- Οι πλεονάζοντες ποσότητες προϊόντων εκσκαφής να διαχειρίζονται σύμφωνα με 

πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. 
Οι παραπάνω περιβαλλοντικές προδιαγραφές εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμό 1234/2006 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιβαλλοντικού Συστήματος 
ΕΜΑS που εφαρμόζει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σερρών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε/103/2010 με την 
υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού να καταθέσει στην υπηρεσία σύμβαση με Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, παρ. 3 εδ. β3, μετά την 
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να 
προσκομίσει στην υπηρεσία βεβαίωση των διαχειριστών για την παραλαβή των αποβλήτων από 
εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πληρώνεται στο Ανάδοχο ως απολογιστική δαπάνη κόστους 
υποδοχής ΑΕΚΚ. Η δαπάνη προκύπτει από τα προσκομιζόμενα παραστατικά του συστήματος 
υποδοχής και δεν περιλαμβάνει Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%.  

i) Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης του έργου (μελέτη εφαρμογής, 
συμβάσεις, εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ' όλη τη διάρκεια της 
κατασκευής, θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι εφικτές πρόνοιες ώστε να αποφεύγεται κάθε 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην 
περιοχή του έργου, ιδίως διαμέσου της λήψης διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών 
πρακτικών στο επίπεδο της εργοταξιακής καθημερινότητας. 

ii) Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόμενων από 
εκσκαφές του να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του. 

iii) Οι ελεύθεροι δόμησης χώροι θα πρέπει να διατηρούνται απαλλαγμένοι από υλικά που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν είτε ρύπανση του εδάφους ή των υδάτων, είτε εκπομπή σκόνης ή 
πτητικών ουσιών στην ατμόσφαιρα. 
 
Άρθρο 10 
Φόροι, Δασμοί κλπ. 

Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου, 
περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κλπ. εν γένει ή από τους 
ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. καθώς και 
από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και 
λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμία, ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.) που αφορά γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την Διακήρυξη. 
Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα 
γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις. 
 
Άρθρο 11 
Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 
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Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
151 του Ν.4412/2016, οι όροι της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, όσα ορίζονται στο τιμολόγιο της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα των 
εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων. 

Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, 
επιμετρώνται και πληρώνονται μόνο οι μονάδες που εκτελέσθηκαν πραγματικά. 
 
Άρθρο 12 
Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις 

Για τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 152 του  
Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 13 
Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

Σε περίπτωση, που παρίσταται ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, θα 
εφαρμόζεται το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 14 
Αναθεώρηση τιμών 

Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του 
Ν.4412/2016. Δεν προβλέπεται κονδύλι για την αναθεώρηση σύμφωνα με την παρ. 22 του 
άρθρου 153  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση τροπολογίας της σχετικής νομοθεσίας, η 
προκύπτουσα δαπάνη της αναθεώρησης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.  

Στον προϋπολογισμό της μελέτης και στη στήλη με επικεφαλίδα "κωδικός αναθεώρησης" 
καθορίζεται, με τον αριθμό του άρθρου της ανάλυσης, το αντίστοιχο κονδύλιο, με το οποίο θα 
γίνεται η αναθεώρηση της τιμής κάθε εργασίας. 
 
Άρθρο 15 
Απολογιστικές εργασίες 

Η Υπηρεσία μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση εργασιών απολογιστικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 16 
Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του ανάδοχου 

16.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική 
περιγραφή, στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισμών της μελέτης. 

16.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τα εγκεκριμένα σχέδια, να τηρεί τις 
διαστάσεις και τη διάταξη των μερών του έργου και να συμμορφώνεται ακριβώς με τις διατάξεις 
των συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων της σύμβασης. Επίσης 
είναι υποχρεωμένος να διαθέτει μεταφορικό μέσο για την επίβλεψη και παραλαβή των 
εργασιών καθώς και τα απαιτούμενα τοπογραφικά όργανα. 

16.3 Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι σχετικές διατάξεις για τη 
διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - 
δικαστική επίλυση διαφορών). 

16.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς 
έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόμα και αν οι 
μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του. 

Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων ή 
διαστάσεων, καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών, που έχουν πράγματι 
εκτελεστεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. 
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Σε περίπτωση που δίνεται προφορική διαταγή τροποποιήσεως ή συμπληρώσεων στον τόπο 
του έργου, λόγω επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο και να 
επακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

16.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες 
συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου, διατηρώντας τα 
δικαιώματά του, λόγω τροποποίησης του αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου. 

16.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τεχνικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα έχει ειδικότητα 
διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού. 

16.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του δαπάνες, 
ότι προβλέπεται στους όρους υγιεινής του κεφαλαίου Γ' του Π.Δ. 1073/81 "Περί μέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ." 

16.8 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την 
έκδοση κάθε άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, είναι δε ουσιαστικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των 
εργασιών. 

16.9 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν 
οι νόμοι, όπως ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2016, να τηρεί τις 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, 
τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 
1073/81 "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ.", εκπονώντας με ευθύνη του 
κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των 
έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ. Α. Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ. Α. Υ.) της 
απόφασης ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κλπ., σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

16.10 Είναι υποχρεωμένος να φροντίσει με δικές του δαπάνες για την ύπαρξη απαραιτήτων  
προσβάσεων και παροχής ρεύματος -  νερού κλπ., κατά τη κατασκευή  του έργου. 

16.11 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις του ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012 
« Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών» . 

16.12 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 
24Α ) περί Ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 

16.13 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις». Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά 
καθορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πληρώνεται στο Ανάδοχο ως 
απολογιστική δαπάνη κόστους υποδοχής ΑΕΚΚ. Η παραπάνω δαπάνη προκύπτει από τα 
προσκομιζόμενα παραστατικά του συστήματος υποδοχής και δεν περιλαμβάνει Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%.  

16.14 Ο Ανάδοχος, ως αρμόδιος διαχειριστής ΑΕΚΚ, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα 
προβλεπόμενα για τα δημόσια έργα έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις». Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
διαχωρίζει τα απόβλητα ΑΕΚΚ σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων πριν την μεταφορά τους στο εγκεκριμένο σύστημα. Η παραπάνω διαλογή δεν 
πληρώνεται ιδιαιτέρως. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με το ελάχιστο 
κόστος υποδοχή της κατηγορίας του.  

16.15 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έκδοση των απαραίτητων κατά 
περίπτωση αδειοδοτήσεων πριν την έναρξη εκτέλεσης οποιονδήποτε εργασιών. 
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16.16 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται άμεσα, εντός και εκτός ωραρίου 
εργασίας, ακόμη και σε εορτές-αργίες σε περιπτώσεις κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων.  

16.17. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έκδοση των απαραίτητων κατά 
περίπτωση αδειοδοτήσεων πριν την έναρξη εκτέλεσης οποιονδήποτε εργασιών, καθώς και στην 
σύνταξη όλων των μελετών που δύναται να προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
και είναι αναγκαίες για την διαδικασία αποπεράτωσής του. Για όλες τις παραπάνω 
αδειοδοτήσεις και τις μελέτες ο ανάδοχος δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα (ενδεικτικά αναφέρονται   
η έκδοση άδειας εγκατάστασης συστήματος αβαθούς γεωθερμίας σύμφωνα με την ΥΑ Δ98 
Δ/Φ166/οικ.13068/ΓΔΦΠ2488/2009 κλπ). 

16.18 Ασφάλιση έργου Σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 για την 
πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και 
επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται ο ανάδοχος κατασκευής του 
έργου να ασφαλίζει την κατασκευή του έργου κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης, η 
οποία καλύπτει την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τον ανάδοχο της σύμβασης 
κατά την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία 
και θεομηνίες.  
Η ασφάλιση θα περιλαμβάνει το σύνολο των καλύψεων που περιέχει ένα σύνηθες συμβόλαιο « 
κατά παντός κινδύνου» (ενδεικτικά οποιαδήποτε ζημιά ή καταστροφή, μερική ή ολική έστω και 
αν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο περιστατικό, σεισμό, φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, 
κακοτεχνίες, ελαττωματικά υλικά, ανθρώπινο λάθος καθώς και ασφάλιση της αστικής ευθύνης 
για τυχόν σωματικές ή άλλες βλάβες ή θάνατο ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από τρίτους 
και οφείλονται στην εκτέλεση του έργου.  
Θα προσκομιστεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τα κατωτέρω αναγραφόμενα 
όρια κάλυψης: 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΙΥΝΗ: Θα καλύπτεται η γενική ασφαλιστική ευθύνη του 
ασφαλιζόμενου για τυχόν ατυχήματα που θα προκληθούν σε τρίτους από την εκτέλεση του 
παραπάνω έργου, με όρια κάλυψης τα οποία θα πρέπει να είναι: για σωματικές βλάβες τρίτων 
κατ’ άτομο έως 200.000 €, υλικές ζημιές τρίτων έως 100.000 €, σωματικές βλάβες τρίτων ανά 
περιστατικό  έως 300.000 € και ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας ετησίως έως 500.000 €.  
Απαλλαγή καταβολής αποζημίωσης: α) Υλικές ζημιές: 10% επί της ζημίας με ελάχιστο όριο τα 
1.000€ για κάθε απαίτηση τρίτου, β) Εργοδοτική Αστική ευθύνη: 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες.  
Το έργο θα ασφαλίζεται για το χρονικό διάστημα κατασκευής και την περίοδο συντήρησης 
(χρόνος εγγύησης). Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο, 
Ασφαλιστική Εταιρία.  
Αντίγραφο του  ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα κατατεθεί στην Διευθύνουσα εντός τριάντα (30) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  
Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν τις συμβατικές ευθύνες και 
υποχρεώσεις του αναδόχου. 
 
Άρθρο 17 
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
17.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 
 
17.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-



    

89 
 

01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς 
και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη 
φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε 
ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 
42- 49).  
 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν 
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη 
εταιρεία). 
 
17.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 
17.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών 
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 
ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τμήμα της 
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016.  
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με 
την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και 
για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (Β’ 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β’686) & ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 



    

90 
 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 
(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του 
έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. 
Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου,  όπως 
καθορίζεται στo άρθρο 172 του Ν.4412/2016. 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
17.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 
50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της 
επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 
Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : 
Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από 
την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και 
συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί 
τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα 
άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 
επιθεωρητή εργασίας και 
μόνο. 
 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που 
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λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες 
επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού 
στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα u949 εντός 24 ωρών και εφόσον 
πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 
17.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την 
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με 
την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την 
παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και 
συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, 
από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με 
αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
17.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το 
Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 
εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των 
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο 
αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
 
17.4 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
17.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 
 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 
πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 
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πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 
8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με 
τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς 
οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι 
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
 
17.4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση 
– εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 
αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού 
εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. IVμέρος Α, 
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 
παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 
3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) 
θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
 
17.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 
(αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
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(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β 
τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα 
ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντί-
στοιχο βιβλίο συντήρηση και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. 
παρ.7 ). 
17.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 
του εκτελούμενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
17.5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και 
οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, 
ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
17.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 
2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 
17.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες 
σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β 
τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
17.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
17.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
17.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
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(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή 
άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 
αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
17.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με 
χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 
(αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
 
Άρθρο 18 
Προστατευτικές κατασκευές 

18.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για  την προστασία του 
περιβάλλοντος και  να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκόμιση, μετά την 
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών  και  περιφραγμάτων  του 
εργοταξίου, που επιβάλλονται από  τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, 
γιατί η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του. 

18.2 Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες και 
στις ανεγειρόμενες από αυτόν κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και 
στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που 
χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος 
ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 
 
Άρθρο 19 
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους - Διάνοιξη οπών 

19.1 Ο ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, 
να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του και 
εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολάβους της, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα 
του (ικριώματα κ.λ.π.) και ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών. 

19.2 Οπωσδήποτε, απαγορεύεται η μόρφωση ή διάνοιξη από τον ανάδοχο φωλιών ή οπών σε 
τμήματα του έργου από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 
μηχανικού. 

19.3 Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την πλήρη 
αποκατάσταση αυτών των οπών, ή αυλάκων, μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων ή 
εξαρτημάτων των αντίστοιχων εγκαταστάσεων. 
Άρθρο 20 
Αρτιότητα των κατασκευών 

20.1 Ο καθορισμός από τα εγκεκριμένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική 
συγγραφή υποχρεώσεων, των οποιωνδήποτε ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά 
με τις μερικές διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 
υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των κατασκευών κάθε 
είδους. 
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20.2 Σχετικά με τα πιο πάνω διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια 
λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και διαταγές της 
Υπηρεσίας, απαιτείται όμως για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να το εφαρμόσει, ώστε κάθε τμήμα του έργου να είναι άρτιο στην κατασκευή και άμεμπτο σε 
εμφάνιση καθώς και στις θέσεις, που συνδέεται με τα άλλα τμήματα του έργου. 
Άρθρο 21 
Προέλευση, προμήθεια υλικών - Εξασφάλιση προμήθειας 

21.1 Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι της 
καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα 

21.2 Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από 
τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

21.3 Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο 
ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, 
μηχανημάτων και μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και 
επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή 
παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό. 
Άρθρο 22 
Δοκιμές εγκαταστάσεων 

22.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των 
εγκαταστάσεων, να εκτελέσει τις δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά του 
μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας καυσίμων, η 
δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ). 

Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματα του θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών που θα 
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο που θα αναφέρεται στο 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

22.2 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
22.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να 

παραδώσει έγγραφες οδηγίες και να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και 
τον χειρισμό των εγκαταστάσεων και. 
Άρθρο 22:  
Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές – Συνοδευτικά έγγραφα – Πρόσθετες υποχρεώσεις και 
ικανότητες του αναδόχου. 

Όλα τα είδη (εξοπλισμός παιδικής χαράς) θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στα επιμέρους άρθρα του τιμολογίου 
της παρούσας μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων, με 
καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην υπ’αρίθμ. 25/2024 μελέτη και να φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Όλα τα 
είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν 
την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο 
αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και 
ασφαλή λειτουργία τους. 

Η προμήθεια όλων των ειδών εξοπλισμού παιδικών χαρών θα πρέπει να εκτελεστούν με 
τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές 
ορίζονται στην ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) περί του «Καθορισμού των 
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των 
παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και 
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ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30-07-
2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05-2013), Υ.Α 
27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014), καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας 
και πιστοποίησης EN1176  για  τα  παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177 και ΕΝ 71-3 για τις 
επιφάνειες πτώσης. 

Μετά το πέρας της προμήθειας και εγκατάστασης όλων των ειδών ο ανάδοχος οφείλει με 
δική του δαπάνη να προγραμματίσει και να αποπερατώσει την πιστοποίηση των οργάνων και 
του συνόλου της εγκατάστασης ανά χώρο παιδικής χαράς, κατά τα οριζόμενα στις 
προαναφερθείσες αποφάσεις και στα πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), από 
αναγνωρισμένο φορέα, πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και έξοδα να εκδώσει την σχετική άδεια 
λειτουργίας για κάθε χώρο παιδικής χαράς ξεχωριστά. Τα αποδεικτικά έγγραφα πιστοποίησης 
και άδειας λειτουργίας ανά παιδική χαρά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο 
προμήθειας έως την λήξη προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμήθειας.  

Ακόμη, ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και έξοδα, να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες έως ότου εξασφαλισθεί η έκδοση Βεβαίωσης Καταλληλότητας και 
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για το σύνολο των παιδικών χαρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
με αρ. 28492/11.05.2009 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009), με θέμα «Καθορισμός των 
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των 
παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και 
ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», 
όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Επίσης με μέριμνα του αναδόχου, με την ολοκλήρωση της παρούσας σύμβασης και 
ιδιαίτερα με την τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς : 
-θα πραγματοποιηθεί έλεγχος (με οποιοδήποτε τρόπο) για την ύπαρξη πιστοποιήσεων των 
οργάνων παιδικής χαράς. 
-θα προβεί (μέσω κατάλληλου φορέα) στην πιστοποίηση του συνόλου του χώρου εγκατάστασης 
οργάνων παιδικής χαράς. 
-θα συντάξει (σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης εγκατάστασης) κανονισμό λειτουργίας 
και προγραμματισμός ελέγχου και συντήρησης τόσο των οργάνων παιδικής χαράς μεμονωμένα 
όσο και της εγκατάστασης συνολικά. 
-θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έως ότου εξασφαλισθεί η έκδοση Βεβαίωσης 
Καταλληλότητας και Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για το σύνολο των παιδικών χαρών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της με αρ. 28492/11.05.2009 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009), με θέμα 
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη 
λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία 
αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης έργου, οφείλει να διαθέτει πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας EN ISO 
9001:2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ. 

Επιπροσθέτως ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει κατά την διάρκεια διαγωνιστικής διαδικασίας τα 
πιστοποιητικά ποιότητας όλων των οργάνων που πρόκειται να εγκαταστήσει στις παιδικές χαρές 
κατά το πρότυπο ΕΝ 1176:2017. 
 Τέλος ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας πρέπει να έχει εκτελέσει συναφή 
τεχνικά έργα που αφορούν δημόσια έργα κατασκευής υποδομών & προμήθειας εξοπλισμού 
παιδικών χαρών την τελευταία τριετία (να έχουν ολοκληρωθεί εντός των ετών 2021, 2022, 2023, 
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συνολικά και για τις τρεις χρονιές) συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης με την δαπάνη της 
παρούσας σύμβασης, ήτοι 167.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 
Άρθρο 24 
"Μητρώο Έργου" Σχέδια "Όπως κατασκευάσθηκε" (as built) -  Φωτογραφίες 

Μετά το πέρας των εργασιών και ως συνημμένο στην τελική επιμέτρηση του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, όπως 
καθορίζεται στην Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1956 Β/07-06-2017) Απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μητρώου του έργου 
προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παραπάνω απόφασης, η ψηφιακή μορφή των παραδοτέων στο 
άρθρο 2 και η περιγραφή και κωδικοποίηση των ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων στο άρθρο 3 
αυτής. 

Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την προσωρινή και 
οριστική παραλαβή και η ύπαρξη του μνημονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των 
προαναφερθέντων στοιχείων και για τη σύνταξη του Μητρώου του Έργου.- να τηρεί σχολαστικά 
λεύκωμα έγχρωμων φωτογραφιών των διάφορων κατασκευαστικών σταδίων, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για αφανείς εργασίες με ημερομηνίες και ερμηνευτικές λεζάντες ανά φωτογραφία.  

- να τηρεί πλήρες μητρώο με τα τελικά κατασκευαστικά σχεδία (ανεξάρτητα αν αυτά 
είναι ίδια με εκείνα της εγκεκριμένης μελέτης ή τροποποιημένα σε οποιοδήποτε βαθμό, 
συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων εγκαταστάσεων, δηλαδή ηλεκτρομηχανολογικών, 
υδραυλικών κλπ).  

 Τόσο το λεύκωμα των φωτογραφιών όσο και το μητρώο των “as built” σχεδίων (σε 
έγγραφη και σε ψηφιακή μορφή) συντάσσονται και υλοποιούνται με δαπάνες του αναδόχου,  
και αποτελούν το ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (as built), το οποίο παραδίνεται στον Επιβλέποντα του 
Έργου (έντυπα σε τουλάχιστον δύο αντίγραφα), ο οποίος το εντάσσει στον Φάκελο του Έργου 
που διατηρεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία . 

Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την προσωρινή και 
οριστική παραλαβή και η ύπαρξη του μνημονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα. 
 
 
 
Άρθρο 25 
Διοικητική παραλαβή για χρήση 

Πριν την παραλαβή είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση μέρους ή και ολόκληρου του έργου, 
σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.4412/2016. 

Διευκρινίζεται ότι η παράδοση σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την παραλαβή 
του έργου . 
 
Άρθρο 26 
Συντήρηση και παραλαβή του έργου 

26.1 Κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να 
επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη 
κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι' αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων 
και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/2016. 

26.2 Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημία για την οποία ευθύνεται, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. 

26.3 Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση 
βλάβης ή ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την 
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Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου, με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. 

26.4 Γενικά για την βεβαίωση περάτωσης του έργου, την διοικητική παραλαβή προς χρήση, 
τον χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων και ειδικότερα τα 
άρθρα 168,169,  171 και 172 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη 
περαίωση μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η παραλαβή. 
 
Άρθρο 27 

Σύνδεση των χώρων παιδικών χαρών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 
Στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου της παρούσας σύμβασης, 

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σύνδεσης των 
χώρων παιδικών χαρών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, δηλαδή με το δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης (ΔΕΥΑΣ) & με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ), ήτοι με δική τους μέριμνα, 
επιμέλεια & δαπάνη να προβούν στην σύνταξη όλων των απαιτούμενων αιτήσεων, λοιπών 
εγγράφων-σχεδίων και έκδοση-πληρωμή σχετικών παράβολων που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνδεσης, υπό την καθοδήγηση και σε συνεννόηση με την 
επιβλέπουσα Υπηρεσία, στο όνομα του κύριου του έργου (Δήμος Σερρών). 
 
Άρθρο 28 
Πιστοποίηση οργάνων και λειτουργίας παιδικών χαρών. 

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με 
τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-
2009) περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την 
κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και 
η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές 
Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 
1096/02-05-2013), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014), καθώς και των ευρωπαϊκών 
προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176  για  τα  παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177 
και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης. 

Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται τις τεχνικές 
προδιαγραφές που περιέχονται στο τιμολόγιο μελέτης, θα είναι δε γνωστών και 
αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού που αφορά την παρούσα σύμβαση (δάπεδα 
ασφαλείας, περίφραξη κλπ.) θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
παρούσα μελέτη και να φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα 
κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα 
και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 

Η δαπάνη της οργάνωσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης των επί 
μέρους οργάνων και του συνόλου της εγκατάστασης ανά χώρο παιδικής χαράς, κατά τα 
οριζόμενα στις προαναφερθείσες αποφάσεις και στα πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 
1176), από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, θα βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του μέριμνα και έξοδα να εκδώσει την σχετική 
άδεια λειτουργίας για κάθε χώρο παιδικής χαράς ξεχωριστά. Τα αποδεικτικά έγγραφα 
πιστοποίησης και άδειας λειτουργίας ανά παιδική χαρά  θα παραδοθούν στην Υπηρεσία από 
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τον ανάδοχο το αργότερο πριν την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου των 
εργασιών και της προμήθειας του εξοπλισμού.  

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι ο έλεγχος και συντήρηση όλων των 
υποδομών & των οργάνων παιδικής χαράς που αυτός έχει κατασκευάσει στα πλαίσια της 
σύμβασης του (δάπεδα ασφαλείας, περίφραξη κ.α.) για χρονικό διάστημα 15 μηνών 
(υποχρεωτική συντήρηση). 

Τέλος, ο ανάδοχος εργολαβίας οφείλει να εξασφαλίσει την έκδοση Βεβαίωσης 
Καταλληλότητας και Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για το σύνολο των παιδικών χαρών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 28492/11.05.2009 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 
931/Β/18.05.2009), με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία 
συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
Άρθρο 28 
Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία εν γένει και ειδικότερα από τον 
Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και τις διατάξεις του ΦΕΚ 2221Β/30-7-
2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών» όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν κατά την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

Διέπεται επίσης από τους όρους της Διακήρυξης, τους όρους της παρούσας Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων και τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών και στοιχείων της 
μελέτης της Υπηρεσίας. 

 
 

Οι Συντάξαντες 
 
 

 
 

ΦΙΛΤΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με Β’β 

 
 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.  

με Γ’β. 
  
 

 
ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ 

Γεωπόνος με Α’β. 
 
 

Σέρρες Μάιος 2024 
Για το Τμήμα Οικοδομικών 

Έργων-Οδοποιϊας-Υδραυλικών 
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Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
 
 
 

ΠΟΥΡΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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Για το Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών 

Η Προϊσταμένη 
  

ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
Χημικός Μηχανικός με Α’β. 

  
Για το Τμήμα Πρασίνου 

Η Προϊσταμένη 
 

  
ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ 
Γεωπόνος με Α’β 

 

Για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

 
 
 
 

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’β 
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